Zatacznik nr 3 do SWZ
WzOR UMOWY

Ostateczna tres¢ umowy moze ulec zmianie wytgacznie w zakresie niezmieniajacym istotnych warunkow
ztozonej oferty i SWZ.

W dniu ............ roku pomiedzy:

Uniwersytetem Papieskim Jana Pawita II w Krakowie z siedzibg ul. Kanonicza 25, 31-002
Krakéw, reprezentowanym przez:
1o e ————————

reprezentowanym przez:

L ,
2 e ,
zwanym dalej ,Wykonawca”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetarg
nieograniczony (w postepowaniu nr ... [, ), o ktérym mowa w art. 132 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

g1
Przedmiotem umowy jest Budowa budynku dydaktycznego wraz z garazem podziemnym

polegajaca na rozbudowie i przebudowie budynku biblioteki Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawla II w Krakowie (zwanej dalej ,Umowa")

§2

1. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja: dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych, specyfikacja warunkéw zamowienia, oferta
przetargowa Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowigce integralng czes¢ Umowy.

2. Wykonawca, w zakresie nalezytej starannosci o jakiej mowa w art. 355 § 2 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (zwanego dalej: ,k.c.”) wymaganej od wykonawcy robot
budowlanych, o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz terenem otaczajgcym teren
budowy. Wykonawca os$wiadcza takze, ze w zakresie nalezytej starannosci o jakiej mowa w art.
355 § 2 k.c. wymaganej od wykonawcy robdt budowlanych, zapoznat sie z dokumentacjq
projektowg oraz procedurami budowlano-jakosciowymi dotyczacymi zamdwienia.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w dwoch etapach, obejmujacych:

1) Etap I obejmujacy swym zakresem wykonanie stanu surowego zamknietego wraz

z przebudowa przytacza wodociggowego, przebudowgq studni wodomierzowej, przebudowg
instalacji wodociggowej, przebudowa instalacji wodociggowe]j zasilajacych hydranty DN8O,
przebudowg instalacji drenazu bedacej w kolizji z proj. obiektem wraz z jej rozbudowa,
wykonaniem przyfacza kanalizacji ogdlnosptawnej, przytacza kanalizacji sanitarnej, instalacji
kanalizacji deszczowej wraz z montazem zbiornikdw do nawadniania zieleni, zewnetrznej
instalacji gazu, wykonaniem instalacji kanalizacji na poziomie -1 prowadzonej w warstwie
ptyty fundamentowej, demontazem linii kablowych kolidujacych z terenem prowadzonego
wykopu, wykonaniem sztucznego uziomu fundamentowego, wykonaniem kraty potaczen
wyréwnawczych w betonie ptyty fundamentowej, wykonaniem przej$s¢ systemowych dla
instalacji potaczen wyréwnawczych i uziemienia, wykonaniem ztacz kontrolnych instalacji
odgromowej, wykonaniem przewoddéw odprowadzajacych instalacji odgromowej wewnatrz
stupow konstrukcyjnych, utozeniem kabli grzejnych oraz czujnikow temperatury w rampie
wjazdowej, wykonaniem orurowania i montaz puszek instalacyjnych w $cianach i stropach
zelbetowych dla elementéw instalacji elektrycznych i niskopradowych, montazem wypustow
dachowych ogrzewanych elektrycznie i zakornczeniem kabla przytaczeniowego z kazdego
wpustu w puszce instalacyjnej pod stropem, demontazem istniejacych linii kablowych
i stupow oswietlenia zewnetrznego kolidujacych z terenem wykopu pod budowe budynku,
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2)

wykonaniem zasilania tymczasowego dla pompy odwadniajacej z rozdzielnicy elektrycznej
budowlanej, wykonaniem zasilania tymczasowego dla instalacji kabli grzejnych w rampie
wjazdowej;

Etap II - obejmujacy swym zakresem prace wykonczeniowe budynku wraz z wykonaniem
robdt instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej oraz zagospodarowaniem terenu;
zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowigcq zataqcznik do SWZ.

4, Wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie Etapu II, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2, objete jest
prawem opcji (zwanym dalej ,Prawem Opcji”), co oznacza, ze wykonanie przedmiotu Umowy
nastapi na nastepujacych zasadach:

1)

2)

gwarantowany zakres przedmiotu Umowy, ktéry zostanie wykonany przez Wykonawce
obejmuje Etap I, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1;

najpdzniej w terminie 3 miesiecy przed umownym terminem zakonczenia realizacji Etapu I,
Zamawiajacy moze wykonac¢ Prawo Opcji, zlecajac Wykonawcy na pismie realizacje Etapu
II, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2. Jezeli Zamawiajacy nie wykona Prawa Opcji w tym
terminie, Strony przyjmuja, ze jako przedmiot Umowy nalezy traktowac Etap I, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1.

§3

1. Termin przekazania placu budowy i rozpoczecia robdt stanowigcych przedmiot Umowy ustala sie
na dzien: .............
. Termin wykonania catosci przedmiotu Umowy ustala sie do ............... , W tym w zakresie:

2

1)
2)

Etapu I, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej Umowy - ..................
Etapu II, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 niniejszej Umowy - ..............

. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie skorzysta z Prawa Opcji, o ktérym mowa w § 2 ust. 4
niniejszej Umowy, w terminie tam wskazanym, terminem wykonania catosci przedmiotu Umowy
bedzie termin wykonania Etapu I, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 1).

. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie dzien zakonczenia prac przez Komisje
Odbioru w trybie okreslonym w § 12 niniejszej Umowy.

. Szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot (zwany dalej
~Harmonogramem®), uzgodniony z Zamawiajacym, stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

8§4

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Protokolarne przekazanie placu budowy (terenu robdt).

. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

. Przekazanie Wykonawcy dwdch kompletdw dokumentacji wraz z opiniami, uzgodnieniami,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

. Organizowanie spotkan dotyczacych realizacji robét pod przewodnictwem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

. Pisemne wyjasnianie zgtoszonych wpisem na spotkaniach przez Wykonawce uwag do
dokumentacji projektowej w ciagu 5 dni roboczych Ilub w przypadku rozwigzan
miedzybranzowych w terminie niepowodujacym zakidcen w realizacji inwestycji.

. Udzielenie Wykonawcy petnomocnictw niezbednych dla uzyskania wymaganych Umowg decyzji,
uzgodnien, pozwolen, zaswiadczen oraz dokonania pozostatych czynnosci i uzyskania
dokumentéw niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

2
3

4

§5

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

1.

1)

2)

3)

Przedtozenie Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zawarcia Umowy:

o$wiadczenia Kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw, a takze udzielonego mu przez
Wykonawce upowaznienia do odbioru za potwierdzeniem w jego imieniu, adresowanej do
niego korespondencji, dotyczacej podwykonawstwa, w tym w szczegdlnosci zastrzezen do
projektu umowy z podwykonawca i sprzeciwu do umowy z podwykonawca;

zatwierdzonego przez Zamawiajacego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych lub o$wiadczenia o braku obowigzku jego sporzadzenia;

o$wiadczenia osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie i prowadzenie prac pozarowo
niebezpiecznych potwierdzajacego zapoznanie sie z opracowanymi przez Zamawiajacego
wytycznymi do prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo na UPJPII oraz ich akceptacje.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

Ww. wytyczne wraz ze wzorem os$wiadczenia sg dostepne pod adresem: ............. ;

4) uzgodnionego z Zamawiajacym Harmonogramu;

5) pozostatych dokumentow formalno-prawnych ujetych w specyfikacji warunkéw zamdwienia.

Uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnien, pozwolen i pozostatych dokumentéw niezbednych do

prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Zamieszczenie na placu budowy w widocznym miejscu, ogtoszenia przygotowanego przez

Zamawiajgcego, a dotyczacego obowigzku zgtaszania Zamawiajagcemu podwykonawcow

o nastepujacej tresci: ,Podwykonawco! Sprawdz czy Twoja umowa z Wykonawcg zostata

przedtozona i zaakceptowana przez UPJPII (Zamawiajgacego)”.

Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujacymi przepisami, normami,

wskazéwkami i uwagami Inspektorow nadzoru Zamawiajacego dotyczacymi prawidtowosci
realizacji robot, ustaleniami rad budowy oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg robét realizowanych.

Zapewnienie obecnosci Kierownika budowy na terenie budowy w kazdym dniu prowadzenia

robét.

Zgtoszenie wykonanych robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po

zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajgcemu zajmowanego

terenu budowy w terminie ustalonym na koncowy odbior robét.

Prowadzenie robdt z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, w tym

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, ppoz. i ochrony przed kradzieza.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub osdéb trzecich w toku

realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

W przypadku wyrzadzenia szkod osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczen.

Zgtoszenie wtasciwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét

ulegajacych zakryciu badz zamknieciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

W przypadku braku takiego zgtoszenia, Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora

Nadzoru, odkry¢ wykonane fragmenty robot, a nastepnie przywroci¢ stan poprzedni na wiasny

koszt.

Biezace i sukcesywne do postepu prac zatwierdzenie do realizacji materiatdw, urzadzen lub

wyposazenia poprzez wystawianie ,Kart zatwierdzenia/zamiany materiatdw i urzadzen do

wbudowania”, wedtug wzoru stanowigcego =zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy, oraz
uzyskiwanie zatwierdzenia tych Kart przez Zamawiajgqcego i Projektanta.

Zgtoszenie wiasciwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru elementéw

podlegajacych demontazowi wraz z wykonaniem ich dokumentacji zdjeciowej oraz wpisem do

dziennika budowy.

Usuniecie z obiektu/terenu zdemontowanych elementéw nienadajgacych sie do ponownego

zamontowania/wykorzystania i postepowanie z nimi zgodnie z ustawg o odpadach. W przypadku

elementéow nadajacych sie do ztomowania lub odzysku, oddania ich do wskazanego przez

Zamawiajacego skupu surowcdw wtdérnych, utylizacji odpaddéw zgodnie z powyzszg ustawq

poprzedzonego spisaniem protokotu z wyszczegdlnieniem elementéw przeznaczonych do

ztomowania lub odzysku. Potwierdzenie przyjecia do skupu winno by¢ wystawione na rzecz

Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajqgcemu dokumentu

potwierdzajacego przyjecie surowcdéw wtérnych w terminie do 5 dni roboczych od daty jego

wystawienia.

Nadzdr nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/éw i koordynacja tych prac.

Przeprowadzenie i uzyskanie wynikajacych z obowigzujacych przepisbw oraz zapiséw

specyfikacji warunkéw zaméwienia (,SWZ"):

1) procedur zgtoszeniowych oraz decyzji administracyjnych w jednostkach administracji
panstwowej i samorzadowej (w szczegdélnosci Panstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej, organach nadzoru budowlanego);

2) procedur zgtoszeniowych w jednostkach administracji Zamawiajgcego, umozliwiajacych
uzytkowanie przedmiotu Umowy.

Uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robét budowlanych.

W sytuacji, gdy =zachodzi konieczno$¢ wjazdu na teren Uczelni pojazdéw stuzbowych,

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia naleznych z tego tytutu optat.

Zapewnienie sprzetu niezbednego do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu

Umowy.

Przestrzegania procedur dotyczacych zatrudniania Podwykonawcéw opisanych w § 6 niniejszej

Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia (przez siebie lub przez podwykonawce) w oparciu
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23.

24,

25.

26.

27.

1.

*

0 umowe o prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy, oséb wykonujgacych czynnosci polegajace na wykonaniu: robot ziemnych, robdt
wyburzeniowych, robét demontazowych, robdt brukarskich, prac ogrodniczych, robdt
murarskich, robdt tynkarskich, robdt zelbetowych, robdét drogowych, montazu $lusarki
wewnetrznej i zewnetrznej, robét wykonczeniowych, robdt dociepleniowych i elewacyjnych,
uktadaniu kabli elektrycznych i teletechnicznych, montazu instalacji sanitarnych; wentylacji,
klimatyzacji wraz z urzadzeniami, montazu instalacji wod.-kan. wraz z urzgdzeniami, montazu
instalacji c.0. wraz z urzadzeniami, montazu instalacji, osprzetu i urzadzen elektrycznych w tym
dzwigowych, montazu instalacji stabopradowych - objetych przedmiotem Umowy.

W odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci polegajace na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy, o ktorych mowa powyzej, na zgadanie Zamawiajacego na kazdym
etapie realizacji Umowy Wykonawca winien udokumentowaé fakt zatrudnienia, poprzez
przedtozenie przez Wykonawce, poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umow o prace
oséb wykonujacych ww. czynnosci, zawierajacych w szczegdlnosci: imie i nazwisko
zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynnosci, okres zatrudnienia, pracodawce (pozostate
dane osobowe dotyczace pracownika nalezy zaczerni¢) lub inne dokumenty zawierajgce ww.
informacje potwierdzajace zatrudnienie oséb wykonujacych ww. czynnosci. Zamawiajacy w
kazdym czasie moze zazada¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien, jezeli stwierdzi, ze
dokumenty przedstawione przez wykonawce budza watpliwosci, co do ich autentycznosci lub co
do okolicznosci, ktore powinny potwierdza¢. W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dodatkowych dokumentéw w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W sytuacji, gdy zachodzi koniecznos¢ czasowego =zajecia pasa drogowego Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia wymaganej w tym celu dokumentacji, uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi oraz poniesienia wynikajacych z tego tytutu kosztéw. W przypadku
poniesienia optat z tytutu zajecia pasa drogowego przez Zamawiajgacego, w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca wyraza zgode na obcigzenie go poniesionymi przez
Zamawiajacego kosztami z tego tytutu.

Stosowanie widocznego oznakowania pracownikdow przebywajacych na terenie budowy
(oznakowanie ubran roboczych, kamizelek odblaskowych), samochoddw, ciezkiego sprzetu, itp.
Zwrot kosztéw zuzytych mediéow na podstawie refakturowanych kosztow ich zuzycia, zgodnie ze
wskazaniami zainstalowanych przez i na koszt Wykonawcy uktadéw pomiarowych oraz kosztéw
optat statych.

Wykonania pozostatych obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy i przepisdw prawa.

§6

Wykonawca wykona o0S0DbIiSCIE: ...ccoeeviiiiceeceeee e Wykonawca moze powierzyc
wykonanie pozostatej czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom (zwanym dalej
~Podwykonawcg” Ilub ,Podwykonawcami” w zaleznosci od kontekstu). Zatrudnianie
Podwykonawcéw wymaga stosowania procedury okreslonej w ust. 3-32 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

. Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest, o ile sg

juz znane, do podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawcéw
i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi oraz zakreséw
realizowanego przez nich przedmiotu Umowy. Wykaz znanych na dzien podpisania niniejszej
Umowy Podwykonawcoéw zawiera zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy. Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych lub ustug.

. Umowa pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg nie moze pozostawaé w sprzecznosci

z postanowieniami niniejszej Umowy a w szczegolnosci:

1) przedmiot umowy z Podwykonawcg powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym
w Wykazie stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy — Wykazie Podwykonawcow;

2) materiaty i urzadzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i STWIiORB,
stanowigcymi zatacznik do SWZ, na podstawie ktérych nalezy wykonaé przedmiot Umowy;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 13 dni od daty
otrzymania faktury przez Wykonawce ze wzgledu na konieczno$¢ przedtozenia przez
Wykonawce Zamawiajacemu dokumentu okreslonego w ust. 21;

4) termin wykonania robot przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania
odpowiedniej czesci przedmiotu niniejszej Umowy oraz Harmonogramem stanowigcym
zatacznik do Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, chronologig robdt
wynikajacych z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowiacych
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przedmiot niniejszej Umowy;

5) okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie krotszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajgacemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty odbioru
koncowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru
koncowego;

6) zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do zatrudnienia (przez siebie lub przez dalszego
podwykonawce) oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 5 ust. 20, w oparciu o umowe
o prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy, co najmniej na okres realizacji robdt bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo;

7) zawiera¢ zobowigzanie do przedtozenia w terminie umozliwiajagcym przediozenie przez
Wykonawce na kazde zadanie Zamawiajacego, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem,
kopii uméw o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w § 5 ust. 20,
potwierdzajgcych: imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynnosci, okres
zatrudnienia, pracodawce, Ilub innych dokumentéw zawierajacych w/w informacje
potwierdzajgce zatrudnienie ww. osdb;

8) zawiera¢ oswiadczenie Podwykonawcy, iz dysponuje sprzetem niezbednym do
prawidtowego i terminowego wykonania powierzonego zakresu robot;

9) w przypadku wykonywania przez Podwykonawce robot budowlanych wskazanych w
zataczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2018 r. poz. 2174 z pdzn. zm.) umowa winna zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do
zamieszczenia w wystawionej fakturze za wykonane roboty zapisu o tresci: ,MECHANIZM
PODZIELONE] PLATNOSCI";

10) nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposéb dla Podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od =zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, moze nastgpic
wytacznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajqcego, a przystapienie do realizacji
robot budowlanych przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w Biurze Projektu (z siedzibg w
Krakowie przy ul. ....... , pok. ....), projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
oraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majgq by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie poézniej niz
14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. Tres¢ umowy Wykonawcy
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

1) wysokos$¢ wynagrodzenia ustalong pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca za roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo,

2) w przypadku, kiedy wynagrodzenie jest nizsze niz ustalone pomiedzy Wykonawcq
a Podwykonawcg za roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo,
umowa musi zawiera¢ wysoko$¢ wynagrodzenia ustalong pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg za roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo,

3) os$wiadczenie Podwykonawcy, ze przyjmuje do wiadomosci, iz odpowiedzialnos¢
Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowalne wynikajgace z umowy pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

W przypadku zamiaru powierzenia przez Podwykonawce czesci robot dalszemu Podwykonawcy
Podwykonawca lub kazdy dalszy Podwykonawca przedktadajac projekt umowy z dalszym
Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z projektem umowy pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o akceptacji tego projektu.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedfozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje sie dzien przediozenia projektu w Biurze Projektu (z siedzibg w Krakowie przy ul. ...,
pok. ....), na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
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w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w SWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia Stron tej umowy;

2) niezafaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7;

3) niespetniania przez Podwykonawce warunkow okreslonych w SWZ dla Podwykonawcéw;

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 13 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane;

5) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce;

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robdt;

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajagce rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

8) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace kar umownych okresine w sposoéb dla
Podwykonawcy mniej korzystny niz kary umowne Wykonawcy wskazane w § 14.

.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po udzielonej w formie pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajqcego
wyrazonych w formie pisemnej zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynikaé, ze
umowa ta jest zawarta z wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi z
nich.

Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedmiotu niniejszej Umowy na roboty
budowlane, przedktada Zamawiajagcemu oraz Wykonawcy poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia,
okreslony w umowie o podwykonawstwo, jest dtuzszy niz 13 dni Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku
okreslonym w ust. 13 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku przedifozenia umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 15, zawierajacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
niz 13 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze powierzy¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy, wraz z kopig umowy z podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 11 i 15,
dokumenty potwierdzajace uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktéorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust.
3+17.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 3 +17.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw
okreslonych tg umowa.
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Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia oswiadczenia Podwykonawcow lub dowody* dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom za ten okres. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych za ten okres rozliczeniowy wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajgcych
z umow o podwykonawstwo.

*) Oswiadczenie lub inny dowéd powinny zawieraé co najmniej:

1) rodzaj wykonywanych robdt;

2) nazwe zadania;

3) numer umowy wykonawcy z podwykonawcqg Iub podwykonawcy <z dalszym
podwykonawcg;

4) okres rozliczeniowy za ktéry dokonano zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy;

5) date otrzymania faktury przez Wykonawce;

6) date zaptacenia faktury Podwykonawcy;

7) kwote dokonanej zaptaty

8) w przypadku wykonywania przez Podwykonawce robdt budowlanych opisanych
w zatgczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pdézn. zm.) oSwiadczenie winno zawieraé okreslenie
dokonanej na rzecz Podwykonawcy zaptaty kwoty brutto ze wskazaniem podstawy
prawnej stosowania rozliczenia w ramach mechanizmu podzielonej pfatnosci.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek potracen pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca oswiadczenie powinno zawiera¢ informacje o akceptacji dokonanego
potracenia. Os$wiadczenie winno by¢ podpisane przez osobe upowazniong do reprezentacji
podwykonawcy na zewnatrz. Jezeli oswiadczenie bedzie podpisane przez petnomocnika wraz

z oswiadczeniem nalezy przedtozy¢é petnomocnictwo (oryginat lub uwierzytelniona kopia

petnomocnictwa). Wzor oséwiadczenia Podwykonawcy stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej

Umowy.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart:

1) zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub;

2) przedtozong Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi,

3) Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwo
z zastrzezeniem ust. 24-27 oraz z uwzglednieniem tresci art. 647 § 3 k.c.

Jezeli w terminie okresSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 23, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni
od dnia doreczenia wezwania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 24, podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zapfaty
lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktéorym mowa w ust. 23, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 24 uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy. Zapfata nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu wykonanych robot, dostaw lub ustug, ktdére zostato okreslone w umowie pomiedzy
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Zamawiajacym a Wykonawca.

Za brak zapfaty przez Wykonawce Iub nieterminowg zaptate przez niego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowigzany jest zaptacié
Zamawiajacemu kare umowng, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. e) i f).

Kwote réwng kwocie zaptaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sagdowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawia wraz ze wzorem umowy
oéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu Umowy

§7
. Strony ustalajg wynagrodzenie umowne brutto za przedmiot Umowy szczegdtowo okreslony
WwW§81i§2nakwote ...ccecevrvrnnnne ZE (STOWNIE: i ), witymw
zakresie:
1) Etapu I, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej Umowy - ................. brutto,
2) EtapuII, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 niniejszej Umowy - ............. brutto.
. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT i posiada NIP ................ , Zamawiajacy oswiadcza,

ze posiada NIP: ........cccovinirennn

. Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot Umowy, bedzie sie odbywato fakturami

przejéciowymi (kwartalnymi, przy czym przez ,kwartat” nalezy rozumie¢ kwartat kalendarzowy),
z zastrzezeniem, ze pierwsze rozliczenie nastapi po zakonczeniu pierwszego petnego kwartatu
nastepujacego po dniu zawarcia niniejszej Umowy. Rozliczenie, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym bedzie nastepowaé na podstawie podpisanych przez Kierownika budowy
i upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgacego, protokotdéw odbioru wykonanych elementéw
robdt spisanych w ostatnim dniu roboczym kazdego kwartatu (z wyjatkiem czwartego kwartatu,
w ktérym  protokoét wykonanych elementéow robdt zostanie spisany wg stanu na dzien 16
grudnia), zgodnie z Harmonogramem. W przypadku, gdy ostatnim dniem roboczym kwartatu
jest sobota lub dzien ustawowo wolny od pracy, to dniem odbioru robét jest dzien poprzedzajacy.
W kazdym z protokotéw odbioru winien by¢ okreslony kwotowy udziat robot, dostaw lub ustug
wykonanych przez Podwykonawce/éw w odbieranym zakresie prac. Zaptata nie moze przekroczy¢
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonanych robot, dostaw lub ustug,
ktore zostato okreslone w niniejszej Umowie.

. Faktury przejsciowe, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, bedgq wystawiane na

podstawie podpisanych przez Kierownika budowy i upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
protokotéw odbioru wykonanych elementéw robét.

. Ujete w Harmonogramie materiaty i urzadzenia dostarczone na plac budowy beda mogty byc

ujete w protokole odbioru wykonanych elementéw robét. Tym samym ich wiascicielem staje sie
Zamawiajacy, a Wykonawca do czasu ich odbioru koncowego bedzie ponosit za nie petng
odpowiedzialnos¢.

. Zamawiajacy nie bedzie miat obowigzku odbioru robot i zaptaty za roboty wykonane wczesniej niz

zostato to okreslone w Harmonogramie. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wczesniejsze
wykonanie robdét w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie moze wystgpic
z wnioskiem o zmiane Harmonogramu zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 3) i § 17 ust. 6 niniejszej
Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejsciowymi nie moze przekroczyc

90% wynagrodzenia okres$lonego § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejsciowymi za poszczegdlne elementy robdt

okreslone szczegétowo w Harmonogramie nie moze przekracza¢ 90 % wartosci kazdego z nich.

. Rozliczenie ostateczne nastgpi fakturg koncowa, wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na

podstawie koncowego protokotu odbioru robdt i protokotu potwierdzajacego usuniecie
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ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, podpisanego przez Kierownika
budowy i nadzér Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonywac¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego faktury jest umieszczenie na niej przez Wykonawce
wzmianki o zakazie cesji wierzytelnosci.

Strony uzgodnity, ze naleznosci za roboty beda realizowane w formie przelewu w terminie do 21
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury i pod warunkiem,
ze o$wiadczenie lub inny dokument Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty bedzie dotaczony na co
najmniej trzy dni przed uptywem terminu ptatnosci. Jezeli oswiadczenie lub inny dokument
Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wynagrodzenia zostanie przedtozony w 19,20,21 dniu liczac
od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego w takim przypadku termin zapfaty faktury
ulega wydtuzeniu odpowiednio od 1 do 3 dni bez naliczania odsetek. Zaptata wynagrodzenia
nastgpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotow o ktérym mowa w art. 96b ust. 1) Ustawy o podatku od towardéw i ustug.
W przypadku braku, na dzien zaptaty, numeru rachunku w powyzszym wykazie nie majg
zastosowania zapisy dotyczace naliczania odsetek ustawowych za nieterminowa zaptate,
o ktérych mowa w ust. 14,

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 447 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, bioracym udziat w realizacji robdt budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 12, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw  zaptaty
z uwzglednieniem tresci art. 6471 § 3 k.c.

Strony postanawiajg, ze zaptata nastepuje w dniu obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego. W przypadku nieterminowej ptatnosci naleznosci Wykonawca ma prawo naliczy¢
Zamawiajacemu odsetki ustawowe za kazdy dzien zwtoki.

Jednostkg Zamawiajgacego wtasciwg do odbioru od Wykonawcy faktur, oswiadczen Podwykonawcy
o otrzymaniu zaptaty oraz innych dokumentdéw ksiegowych jest Biuro Projektu (z siedzibg
w Krakowie przy ul. ....... , pok. ....).

§8

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy przy uzyciu materiatdw, urzadzen

i wyposazenia zgodnych z dokumentacjg projektowa. Zastosowane materiaty, urzadzenia
i wyposazenie winny posiada¢ certyfikaty, deklaracje witasciwosci uzytkowych Iub deklaracje
zgodnosci, atesty oraz by¢ zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i z wiasciwymi przepisami obowigzujacymi
w okresie realizacji Umowy.

. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podczas koncowego

odbioru prac, a na wczesniejszym etapie realizacji Umowy udostepni do wgladu na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

§9

. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie sa:

1) KoOordynator: ...
2) Inspektorzy Nadzoru:

Q) e posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci...........ccccccuee..... ,
D) o posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci........c.cccocveueneneee. ,
(o) IS posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci............c.cc.......... ,
d) o, posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci..........cccocveueneneee. ,
a w przypadku ich nieobecnosci inne osoby wyznaczone przez Zamawiajacego.
. Kierownikiem budowy jest ... posiadajacy uprawnienia budowlane
W SPecjalnosCi ..ocoeeeveveeiceceice e,
. Kierownikiem robot sanitarnych jest .......ccvvviieiininennnn, Posiadajacy uprawnienia budowlane

W SPECjalNosCi .o

. Kierownikiem robot elektrycznych jest .....cccooveievicivinnnnen, posiadajacy uprawnienia budowlane

W SPecjalnosCi ...ooeevevecevieienen

. Kierownikiem robdt telekomunikacyjnych jest ... posiadajacy uprawnienia

budowlane w specjalnosci .......c.cccceevveverieenenn
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1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w SWZ i ust. 2
niniejszego paragrafu, ubezpieczenie:

1) odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalnoscig lub
posiadanym mieniem z suma ubezpieczenia nie mniejszg niz 50 000 000,00 zt (piec¢dziesiat
miliondw ztotych) brutto, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; oraz

2) budowlano-montazowe na warto$¢ kontraktu, zgodnie z Etapem I i Etapem II (z VAT).

2. Ubezpieczenia powinny obejmowac¢ co najmniej nastepujacy zakres, klauzule dodatkowe i inne
warunki:

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej:

Postanowienia ogélne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy

Ubezpieczajacy wymaganych ubezpieczen).

Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy ze zniesionym prawem regresu do

Ubezpieczony podwykonawcéw (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie).

Okres ubezpieczenia | Od daty podpisania Umowy do daty zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy
odpowiedzialnosci plus 30 dni, z wydiuzeniem o okres co najmniej 6 miesiecy w przypadku
cywilnej polisy dedykowanej.

I ——

Wymagany zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrzadzone osobom
trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody
wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (OC deliktowa i kontraktowa)
oraz OC za produkt

Zakres ubezpieczenia OC (witgczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres podstawowy ubezpieczenia
OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk) - minimalne wymagane podlimity sumy gwarancyjnej dla
klauzul, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

1) czyste straty finansowe z wigczeniem prac lub ustug wykonywanych przez Ubezpieczonego lub na
jego zlecenie— min. limit 4 000 000,00 z;

2) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikie z ich nienalezytego wykonania - do
wysokos$ci sumy ubezpieczenia;

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu  ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej - do wysokosci sumy ubezpieczenia;

4) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow, w tym dalszych podwykonawcdéw, ze zniesionym
prawem regresu do podwykonawcéw — do wysokosci sumy ubezpieczenia;

5) szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa - do wysokosci sumy ubezpieczenia;

6) szkody powstate w ruchomosciach na skutek obrdbki, czyszczenia, naprawy, demontazu, montazu,
zabudowy i tym podobnych prac - do wysokosci sumy ubezpieczenia;

7) szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego w ramach Umowy - do wysokosci sumy
ubezpieczenia;

8) szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach i urzadzeniach, w tym znajdujacych sie pod
powierzchnig ziemi - do wysokosci sumy ubezpieczenia;

9) szkody wynikajace z wibracji, dziatania miotéw pneumatycznych, kafaréw i innych maszyn i
urzadzen, w tym szkody polegajace na peknieciach powierzchniowych - minimalny limit
20 000 000,00 zt;

10) szkody wynikajace z osuniecia lub zapadniecia sie ziemi (gruntu), jak réwniez wynikajace z
innego rodzaju przemieszczen gruntu, réwniez budowli wzniesionej na tym gruncie - limit minimalny:
20 000 000,00 zt; tym samym wykresla sie z listy wytaczen zwroty: szkody zwigzane z osiadaniem
lub osuwaniem gruntéw lub ziemi”;

11) Szkody w $rodowisku tj. nagte i stopniowe przedostanie sie substancji chemicznych do powietrza,
wody, gruntu w tym koszty poniesione w celu usuniecia lub neutralizacji substancji — minimalny limit:
5 000 000 zt;

12) Szkody zwigzane z pokryciem kosztéw zlokalizowania wadliwego produktu, usuniecia, demontazu
wadliwego produktu oraz koszty poniesione na montaz, umocowanie lub potozenie produktu bez wad
- minimalny limit: 3 000 000 zi; Warunek: rozszerzenia ma zastosowanie takze wowczas, gdy
Ubezpieczony sam zainstalowat lub zamontowat wadliwy produkt lub tez zlecit jego montaz pod
warunkiem, ze szkoda jest skutkiem wytacznie wadliwoscig produktu, a nie wadliwego montazu;

13) OC wzajemne - do wysokos$ci sumy ubezpieczenia;

14) OC za szkody w nieruchomosciach, z ktorych Ubezpieczony korzystat na podstawie umowy
najmu, dzierzawy, uzyczenia i innych podobnych umoéw, jednakze z wytaczeniem odpowiedzialnosci
za szkody wyrzadzone przez Zamawiajacego - do wysokosci sumy ubezpieczenia;

15) OC za szkody rzeczowe wyrzadzone w $rodkach transportu powstate przy ich zatadunku lub
roztadunku (z wytaczeniem jednostek ptywajacych i latajacych) — do wysokosci sumy ubezpieczenia
16) OC za szkody =z tytulu odpowiedzialnosci Zamawiajagcego oraz innych firm formalnie
zatrudnionych przy realizacji kontraktu z tytulu roszczen zgtoszonych przez osoby trzecie do tych
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podmiotow w zwigzku z realizacjg kontraktu - do wysokosci sumy ubezpieczenia;

17) OC za szkody wynikte z wady projektu, o ile czynnosci projektowania nie stanowiq dziatalnosci
$wiadczonej samoistnie, ale sg elementem ustugi wznoszenia obiektu budowlanego wykonywanego
przez Ubezpieczonego — minimalny limit: 5 000 000 z;

18) OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub bedacych w pieczy, pod dozorem,
kontrolg lub w przechowaniu, w tym na placu budowy - minimalny limit: 5 000 000 zt;

19) OC za szkody w rzeczach bedacych przedmiotem najmu, uzyczenia, dzierzawy, leasingu lub
innego pokrewnego stosunku — minimalny limit 5 000 000 zt;

20) OC za szkody w pojazdach mechanicznych, urzadzeniach, maszynach, w tym nalezacych do
pracownikdw Ubezpieczonego, gdy pojazdy te znajdowaty sie na terenie lub w sasiedztwie
wykonywanych przez Ubezpieczonego prac budowlano-montazowych i szkody powstaty w zwigzku z
tymi pracami — minimalny limit 3 000 000 zt;

21) Klauzula reprezentantow Ubezpieczonego — wiaczenie winy umysinej — minimalny limit 5 000 000
zt, w nastepujacym brzmieniu:

Strony uzgadniaja, ze niezaleznie od postanowien zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, wylaczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela odnosnie
winy umysinej ma zastosowanie wytacznie w odniesieniu do: czionkdéw zarzadu, prokurentow,
wiascicieli oraz JM Rektora i Kanclerza Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawfa II. Tym samym,
potwierdzone zostaje, ze zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstate w wyniku winy
umyslnej, spowodowane przez Ubezpieczonego;

22) Wiaczenie szkdéd w ksiegozbiorach, dzietach sztuki, zbiorach kolekcjonerskich, antykach,
dokumentach — minimalny limit 5 000 000 zi;

Udziaty wtasne tj. franszyza redukcyjna ma zastosowanie na kazde zdarzenie

Dla szkéd osobowych - zniesiono

Dla szkdd rzeczowych: 500 zt na zdarzenie - chyba, ze wskazano inaczej ponizej:

Szkody w $rodowisku: 5% odszkodowania i min. 10 000 zt

Czyste straty finansowe: 5% odszkodowania i min. 20 000 zt

Czyste straty finansowe zwigzane z rozszerzonym OC za produkt (potaczenie, pomieszanie,
demontaz, montaz): 10% odszkodowania i min. 20 000 zt

Szkody wyrzadzone przez wibracje, dziatanie mtotow pneumatycznych, kafaréw: 10% odszkodowania
i min. 20 000 zt

Szkody w ksiegozbiorach, dzietach sztuki, zbiorach kolekcjonerskich, antykach, dokumentach: 5%
odszkodowania, min. 10 000 zt

Franszyza redukcyjna obliczana jest od przyznanego odszkodowania.

2) w zakresie ubezpieczenia ryzyk robdt budowlanych i montazowych:

Postanowienia ogélne dotyczace ubezpieczenia ryzyk robot budowlanych i montazowych

Wykonawca - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy

Ubezpieczajacy wymaganych ubezpieczen.

Co najmniej: Zamawiajacy, Wykonawca, Podwykonawcy oraz dalsi
podwykonawcy, a takze inne firmy formalnie zatrudnione do realizacji
ubezpieczonej Umowy, w odniesieniu do ich odpowiednich praw i interesow
zwigzanych z realizowanym przedmiotem Umowy.

Ubezpieczony

Okres ubezpieczenia . . . . ,
dla ryzyk budowy i Od daty rozpoczecia robo6t na placu budowy do dnia odbioru koncowego

. przedmiotu Umowy z wydtuzeniem o 30 dni.
montazu
S ——

Wymagany zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie
- robot kontraktowych;
- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu z wigczeniem nastepujacych warunkow
dodatkowych:

- Klauzuli reprezentantow (za reprezentantdw uwaza sie wytacznie: Rektor UPIPII, czionkow
zarzadu, prokurentow)

- Maksymalny (akceptowalny) udziat wtasny/franszyza redukcyjna:

10.000 PLN dla szkdd rzeczowych powstatych na skutek zywiotdéw natury/ sit przyrody, osuniecia sie
ziemi, katastrofy budowlanej.

3.000 PLN dla szkdd kradziezy z wlkamaniem, rabunku

10% wartosci szkody, min. 10.000 zt dla kl. 201

5.000 PLN dla pozostatych szkdd.

001 Strajk, rozruchy, zamieszki spoteczne - minimalny limit 1 000 000 PLN na kazde zdarzenie;
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003 Konserwacja prosta — 12-24 miesiace w zaleznosci od diugosci udzielonej gwarancji, po

kl. 004

004 Rozszerzona konserwacja: 24 miesigce po zakonczeniu robot budowlano-montazowych;

006 Koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych, w dni ustawowo wolne od pracy oraz koszty
frachtu ekspresowego- minimalny limit 20% wartosci szkody na kazde zdarzenie;

013 Sktadowanie mienia poza terenem budowy - minimalny limit 1 000 000 zt na lokalizacje i na
kazde zdarzenie;

100 Ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu probnego lub testow, jezeli bedzie
wystepowat rozruch prébny; Maksymalny czas trwania rozruchu pojedynczych instalacji wynosi 4
tygodnie;

115 Ubezpieczenie ryzyka projektanta;

116 Ubezpieczenie szkdd w odebranych czesciach kontraktu, za ktére rozumie sie te czesci
kontraktu, w ktérych ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi formalnie na Zamawiajacego;

119 Mienie istniejace, w tym mienie nalezace do Zamawiajacego i/lub Ubezpieczajgcego lub tez
znajdujace sie w jego pieczy lub pod kontrolg — minimalny limit 10 000 000 zt dla kazdego
zdarzenia;

200 Ubezpieczenie szkdd powstatych wskutek btedéw producenta;

201 Ubezpieczenie szkdd w okresie gwarancji (dotyczy wytacznie nowych maszyn i urzadzen) - min.
12 miesiecy;

- Klauzula usuniecia rumowiska i innych pozostatosci po szkodzie: 20% wartosci kontraktu z tytutu

jednego zdarzenia;

- Klauzula wynagrodzenia ekspertédw - minimalny limit: 500 000 zt na kazde zdarzenie;

- Klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia: do 60 dni - okres przedtuzenia ochrony ubezpieczenia

bez naliczania sktadki dodatkowej na skutek przediuzenia pierwotnie zaktadanego terminu

zakonczenia prac. Maksymalne taczne przedtuzenie do 120 dni, rozliczenie sktadki: pro rata od 61

dnia przedtuzenia;

- Klauzula 72 godzin - szkody powstate w tym czasie traktowane sg jako jedno zdarzenie: huragan,

deszcz nawalny, zalanie, powddz, zapadniecie sie ziemi niespowodowane dziatalnoscig cztowieka,

osuniecie sie ziemi niespowodowane dziatalnoscia cztowieka;

- Klauzula odtworzenia planéw i dokumentéw - minimalny limit 100 000 zi;

- Klauzula automatycznego wzrostu wartosci kontraktu tj. na skutek wzrostu wartosci realizowanej

inwestycji (kontraktu) suma ubezpieczenia ulega automatycznemu wzrostowi, jednak nie wiecej niz

do 120% jego pierwotnej wartosci oraz pod warunkiem, ze charakter ryzyka ubezpieczeniowego
pozostaje bez zmian;

- Klauzula leeway: 130%;

- Klauzula wstrzymania prac - ochrona ubezpieczeniowa nie ustaje na skutek przerwania realizacji

robot kontraktowych maksymalnie na 3 miesiace facznie na wszystkie przerwy;

- Klauzula likwidacji drobnych szkoéd - limit 50 000 zt na dzien powstania szkody;

- Klauzula poszukiwania miejsca szkody — minimalny limit: 100 000 zt.

3. W przypadku, gdy niniejsza Umowa jest realizowana przez dwéch lub wiecej Wykonawcow
(konsorcjum, spotka cywilna):

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej winien posiadac¢ kazdy z Wykonawcéw wspdlnie
realizujgcych niniejsza Umowe lub ubezpieczenie takie winno obejmowa¢ wszystkich
Wykonawcow lub ubezpieczenie moze by¢ dedykowane wytaczenie dla przedmiotu
niniejszej Umowy, jednakze w przypadku ubezpieczenia dedykowanego okres ubezpieczenia
musi by¢ wydtuzony o co najmniej 6 miesiecy;

2) polisa ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych powinna by¢ wystawiona na
konsorcjum, spotke cywilna.

4. W przypadku, gdy Zamawiajacy skorzysta z Prawa Opcji, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej
Umowy, w terminie tam wskazanym, to jest zleci Wykonawcy na pismie realizacje Etapu II, o
ktérym mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie doprowadzi¢ do
podwyzszenia — nie pozniej niz do dnia zakonczenia realizacji Etapu I - sumy ubezpieczenia ryzyk
robét budowlanych i montazowych do wysokos$ci wynagrodzenia umownego z VAT.

5. Warunki ubezpieczenia oraz polisy ubezpieczenia budowlano-montazowego nie beda zawierac
postanowien wytgczajacych lub ograniczajgcych mozliwos¢ cesji (przelewu) wierzytelnosci z polisy
ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych przez Zamawiajacego na instytucje finansujaca
Zamawiajacego.

6. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej potwierdzajacej zawarcie umdéw ubezpieczenia wymienionych
w niniejszym paragrafie oraz dowodu optacenia sktadek ubezpieczeniowych stanowig zatacznik nr
4 do niniejszej Umowy. Kserokopie dokumentéw winny by¢ potwierdzone za zgodnosc
z oryginatem przez Wykonawce. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu przed
podpisaniem Umowy oryginaty tych dokumentéw do wgladu i zaakceptowania.

7. W przypadku, gdy okres waznosci umowy ubezpieczeniowej wymienionej w niniejszym paragrafie
uptywa w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe
ubezpieczenia na kolejny okres z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia i na warunkach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz SWZ lub zawrze¢ aneks do tej umowy przedtuzajacy
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10.

11.

12.

13.

14.

*

okres jej obowigzywania.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu waznosci umowy

ubezpieczenia wymienionej w niniejszym paragrafie przedtozy¢ Zamawiajacemu kserokopie nowej
polisy ubezpieczeniowej lub aneksu do polisy dotychczasowej potwierdzajacy zawarcie lub
przediuzenie umowy ubezpieczenia na kolejny okres oraz dowodu uiszczenia z tego tytutu sktadki
ubezpieczeniowej. Kserokopie dokumentéw wymienionych powyzej winny by¢ potwierdzone
w sposob okreslony w ust. 6. Wykonawca w powyzszym terminie obowigzany jest wraz
z kserokopiami przedmiotowych dokumentéw przediozy¢é Zamawiajgcemu ich oryginaty do
wgladu.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktéorych mowa w § 17 ust. 3 pkt 2) niniejszej Umowy,

wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo jesli nie jest to
mozliwe do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego
terminu realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku nieodnowienia lub nieprzedtuzenia przez Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej
Umowy polisy wymienionej w niniejszym paragrafie, zgodnie z ust. 7, 8 lub 9, lub w przypadku
braku doprowadzenia przez Wykonawce do podwyzszenia sumy ubezpieczenia w sytuacji, o ktérej
mowa w ust. 4, Zamawiajacy po wczesniejszym wezwaniu do odnowienia, przedtuzenia polisy lub
podwyzszenia sumy ubezpieczenia, moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 21 dni liczac od dnia,
w ktéorym uptywa termin waznosci polisy lub zawrze¢ umowy ubezpieczenia w brakujgcym
zakresie na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty poniesione na ubezpieczenie
Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstgpienie od niniejszej Umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie nie wprowadzaé, zadnych zmian ograniczajgcych zakres lub sume
ubezpieczenia do warunkdw polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
bez zgody Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany warunkow ubezpieczenia oraz jej rozwigzanie, mogq by¢ dokonane wyltacznie za
zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca powiadomi ubezpieczyciela o ewentualnych zmianach charakteru robdt oraz
o ewentualnym zwiekszeniu sie wartosci niniejszej Umowy oraz w wszystkich aneksach
zmieniajacych tres¢ Umowy przed ich zawarciem, oraz zobowigzuje sie uzyskaé zgode
ubezpieczyciela na wprowadzenie tych zmian przed ich zawarciem i zapewni w przypadku takich
zmian adekwatnos$¢ ochrony ubezpieczeniowej.

Strony Umowy przestrzega¢ bedq wszystkich warunkéow polisy ubezpieczeniowej. Wykonawca
zobowigze do przestrzegania warunkow polisy takze inne firmy formalnie zatrudnione przy
realizacji przedmiotu Umowy. Szkody niepokryte z polis ubezpieczeniowych na skutek
niewywigzania sie przez Wykonawce z zawartej umowy ubezpieczenia obcigzajg Wykonawce.

§ 11

. Wykonawca wnosi na zasadach okreslonych w przepisach Prawa zamodwien publicznych

zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (dalej jako ,Zabezpieczenie”) w kwocie
............................ zt (stownie: .......ccccceeeviviiiiieneennenn), €O Stanowi 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie.

. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie skorzysta z Prawa Opcji, o ktorym mowa w § 2 ust. 4

niniejszej Umowy w terminie tam wskazanym, z dniem uptywu tego terminu Zabezpieczenie
ulegnie  ograniczeniu  (zwolnienie) do  WySOKOSCI  ..cocveveiiiiiiiiiiiininns zt  (stownie:
....................................... ), co stanowi 5 % podanej w ofercie ceny za wykonanie Etapu I, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy. Ograniczenie (zwolnienie) Zabezpieczenia nastapi w
sposob wilasciwy dla formy, w jakiej zostato ono udzielone.

. Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Jezeli Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie innej niz pieniezna, wéwczas w przypadku

wydtuzenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do odpowiedniego przedtuzenia
waznosci Zabezpieczenia o okres wynikajacy z planowanego lub ustalonego przedtuzenia terminu
realizacji Umowy i przekazania dokumentu potwierdzajacego ten fakt przed uptywem 7 dni przed
uptywem waznosci Zabezpieczenia lub przed zawarciem aneksu do niniejszej Umowy (w
zaleznosci od tego, ktdry z tych termindw bedzie uptywac wczesniej).

. W przypadku, gdy w wyniku zmiany formy Zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 3, lub w

przypadku przedtuzenia waznosci Zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 4, ma by¢ ono wnoszone
w innej formie niz pieniezna, Zabezpieczenie takie musi by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne
na pierwsze zadanie, a takze obejmowaé okres wykonania niniejszej Umowy (w tym
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przewidywany okres przedtuzenia jej wykonywania) plus 30 dni po jej wykonaniu. Przedtozenie
Zabezpieczenia niespetniajacego tego wymagania lub takiego, z ktérego tresci wynika¢ bedq
dodatkowe warunki natozone na Zamawiajgcego w celu skorzystania z Zabezpieczenia, stanowic
bedzie nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy umozliwiajace odstapienie od niej w trybie § 15
ust. 1 pkt 7.

. Strony postanawiaja, ze cze$¢ Zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty okreslonej w ust.
1 niniejszego paragrafu, lub w ust. 2, jesli zajdg przestanki ograniczenia Zabezpieczenia w nim
wskazane, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

. Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej Umowy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad stwierdzonych w okresie objetym
rekojmig, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy
zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu
koszty zastepczego usuniecia wad. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zwrotu tych kosztow.
Jezeli Wykonawca nie zwrdci Zamawiajacemu kosztéw zastepczego usuniecia wad w
wyznaczonym terminie, koszty te mogg zosta¢ pokryte z czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§12

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ prac objetych Umowaq
z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy. W przypadku, jesli Zamawiajacy nie
skorzysta z Prawa Opcji, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy, w terminie tam
wskazanym, przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ prac objetych Etapem I, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci i jakosci robdét podlegajacych zakryciu, a takze
zamontowanych zespotéw (elementdéw) w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia
tego faktu przez Wykonawce w sposéb opisany w §5 ust. 11.

. Wykonawca (Kierownik budowy) zgtosi Zamawiajacemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru
koncowego (wpisem do dziennika budowy oraz odrebnym pismem ztozonym w Biurze Projektu
(z siedzibg w Krakowie przy ul. ..... , pok. ...), co najmniej na 35 dni przed terminem
okreslonym w §3 ust. 2. Potwierdzenie tego zgtoszenia lub brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia oznacza¢ bedzie
osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru w dacie pisemnego zgtoszenia.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidor koncowy przedmiotu Umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. W dniu rozpoczecia prac Komisji Odbioru, Wykonawca winien
przediozy¢ Komisji kopie zawiadomienia o zakonczeniu budowy ztozonego w organach
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej — w przypadku, gdy sg one
wymagane. Odbidr zakonczy sie nie pdzniej niz w terminie okreslonym w §3 ust. 2.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujqce uprawnienia:

1) jezeli wady pozwalajg na uzytkowanie przedmiotu odbioru w sposéb odpowiadajacy jego
wiasciwosciom i przeznaczeniu woéwczas nastgpi odbidr, spisany zostanie protokot odbioru,
w ktérym Zamawiajgacy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie stwierdzonych wad;

2) jezeli wady nie pozwalajg na uzytkowanie przedmiotu odbioru w sposéb odpowiadajacy
jego wiasciwosciom i przeznaczeniu, woéwczas Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru;
nowy termin odbioru zostanie ustalony w trybie okreslonym w ust. 3 i 4;

3) jezeli wady nie sg mozliwe do usuniecia, ale nie uniemozliwiajag one uzytkowania
przedmiotu odbioru w sposdéb odpowiadajacy jego wiasciwosciom i przeznaczeniu,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. W ramach wynagrodzenia okres$lonego w § 7 ust. 1 Wykonawca udziela Zamawiajacemu licencji
na kody zrédtowe, dla systemow i urzadzen, opracowane w ramach realizacji przedmiotu Umowy
w zakresie umozliwiajagcym jego modyfikacje i rozbudowe po zakonczeniu okresu gwarancji
i rekojmi.

8. Wykonawca winien dostarczy¢ najpozniej w ostatnim dniu odbioru kofcowego:

14

* - niepotrzebne skresli¢



1) dwa komplety dokumentéw wymaganych obowigzujacymi przepisami prawnymi i zapisami
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w zakresie przedmiotu Umowy (wszystkie
kopie uwierzytelnione przez Kierownika budowy); w szczegdlnosci zawierajace:

a) decyzje administracyjne wynikajace z obowigzujacych przepiséw, decyzji lub wymagan
jednostek administracji panstwowej, samorzadowej i Zamawiajgcego, umozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu Umowy;

b) o$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu prac;

c) dokumenty gwarancyjne;

d) deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty
i urzadzenia;

e) wykaz zainstalowanych urzadzen wraz 2z kartami identyfikacyjnymi, opisami,
dokumentacjg fotograficzng, protokotami badan urzadzen i naniesieniem ich na rzuty,
podpisanych jako protokot przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika;

f) certyfikaty i atesty na zamontowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie;

g) protokoty z kontroli poprawnosci dziatania wykonanych instalacji spisane przy udziale
inspektora nadzoru reprezentujgcego Zamawiajacego;

h) badania i pomiary instalacji wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy,

i) instrukcje konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiatéw i urzadzen (w jezyku
polskim);

j) aktualne pliki wsadowe, bazy danych, kody administracyjne i serwisowe do urzadzen,
instrukcje obstugi, umozliwiajgce obstuge administracyjng, konserwacje, modyfikacje
lub rozbudowe instalacji i oprogramowania po zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi.

2) dwa komplety dokumentacji powykonawczej. Powykonawcza dokumentacja wszystkich
instalacji winna zawierac rzeczywiste trasy prowadzonych ciggéw instalacyjnych;

3) inne dokumenty, ktore zostaty okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
lub sg wymagane przepisami prawa w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy;

4) wersje cyfrowg dokumentacji, o ktoérej mowa w pkt. 1), 2), 3) niniejszego ustepu,
dostarczong na ptycie CD/DVD. Dokumentacja przekazana w postaci cyfrowej musi
umozliwia¢ wydrukowanie kompletnej i identycznej z wersja papierowg kopii dokumentow
(tacznie z dokumentacjg formalno-prawng). Preferowany jest zapis dokumentacji cyfrowej
w standardzie ,pdf” (Portable Document Format). Dokumentacja w formie elektronicznej
musi by¢ wykonana z uwzglednieniem podziatu na branze. Struktura katalogowa wewnatrz
kazdej branzy powinna posiada¢ spis tresci umozliwiajacy szybkie przeszukiwanie
dokumentaciji.

9. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbidr robdt po uptywie terminu
gwarancji jakosci oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad fizycznych po uptywie
okresu rekojmi.

10.W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt 1) i ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca

zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajqcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

§ 13

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 i § 2 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z dokumentacjq projektowg, STWIORB, obowigzujacymi przepisami
w zakresie przedmiotu Umowy, normami, sztuka budowlang i warunkami Umowy, bez wad
uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy, ktére
zostang stwierdzone przed uptywem okresu pieciu lat. Okres rekojmi rozpoczyna sie z dniem
koncowego odbioru przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

3. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi, o ktérym mowa w ust. 2, wad przedmiotu Umowy,
Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia wynikajace z k.c.

4. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 3., jezeli Wykonawca nie usunie wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usuniecie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela .icicivrererereses gwarancji jakosci, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, z wytaczeniem:

1) dachu, okien, elewacji i drzwi zewnetrznych, gdzie okres gwarancji nie moze by¢ krétszy niz
10 lat,

2) instalacji sieci strukturalnych (logicznych), gdzie okres gwarancji systemowej udzielony przez
producenta nie moze by¢ kroétszy niz 25 lat.

Szczegdtowe warunki gwarancji okresla Oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy-Gwaranta,

stanowigce zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.
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10.

. Okres gwarancji dla naprawianego urzadzenia, zespotu, elementu ulega wydluzeniu o czas

usuniecia wad liczony od dnia zgtoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia.

. W przypadku wymiany wadliwego, zespotu, elementu na wolny od wad, termin gwarancji dla tego

urzadzenia, zespotu, elementu biegnie na nowo od chwili dostarczenia, zamontowania
i uruchomienia wolnego od wad urzadzenia, zespotu, elementu. Zamawiajacy moze usungc
w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete w ustalonym terminie.
Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére
naliczane sg do momentu zastepczego usuniecia wady.

. W przypadku, gdy Zamawiajacy zostanie zmuszony do usuniecia wad poprzez zlecenie innemu

Wykonawcy, warunki udzielone w oswiadczeniu gwarancyjnym Wykonawcy-Gwaranta nie ulegng
zmianie.

. W przypadku, gdy wada ujawni sie po zaptacie wynagrodzenia, w okresie rekojmi i nie jest

mozliwa do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zwrotu jego czesci
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej, estetycznej przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 14

. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwiloki liczony od
terminu okreslonego w § 3 ust. 2;

b) za zwloke w usunigeciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

c) z tytutu odstgpienia od Umowy w catoséci przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

d) z tytutu odstgpienia od Umowy w czesci przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% od kwoty stanowigcej
réznice pomiedzy wynagrodzeniem brutto za catos$¢ przedmiotu Umowy okreslonego
w § 7 ust. 1, a wynagrodzeniem brutto za cze$¢ przedmiotu Umowy wykonanego
i odebranego przez Zamawiajgcego, jednakze nie mniejszg niz 3 000 000,00 z;

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom |lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 5 000,00 zi;

f) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2 000,00 zi;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

h) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zi za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany  umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 2 000,00 zi;

j) jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw lub wyjasnien potwierdzajacych fakt
zatrudnienia 0s6b wskazanych do czynnosci wymienionych w § 5 ust. 20 (w tym takze
dodatkowych dokumentéw na zadanie Zamawiajacego) albo jezeli przedstawione
dokumenty lub wyjasnienia nie potwierdzg wymaganego zatrudnienia, Wykonawca
zapfaci za kazdy nie przedtozony dokument lub wyjasnienie zatrudnienia na umowe o
prace o0séb wykonujacych czynnos$ci wymienione w § 5 ust. 20 - w wysokosci
4 000,00 zt za kazda ww. osobe;

k) za nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcy przepisow BHP,
a w szczegoélnosci brak stosowania s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego, Wykonawca zaptaci kare umowng - w wysokosci 100,00 zt za
kazdy stwierdzony przez nadzor inwestorski lub Zamawiajacego przypadek naruszenia
przepiséw BHP;

1) za naruszenie przepiséw i zasad bezpieczenstwa okreslonych w BIOZ lub instrukcji
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BHP, Wykonawca zaptaci kare umowng - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przez nadzér inwestorski lub Zamawiajacego przypadek;

m) za brak stosowania widocznego oznakowania pracownikéw Wykonawcy i
Podwykonawcow przebywajacych na terenie budowy (oznakowanie ubran roboczych,
kamizelek odblaskowych), samochodow, ciezkiego sprzetu, itp. Wykonawca zaptaci
kare umowng - w wysokosci 100,00 zt za kazdy udokumentowany przypadek
naruszenia obowigzku oznaczania zasobdw Wykonawcy realizujgcych przedmiot
Umowy,

n) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom |lub dalszym
Podwykonawcom, z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 18
ust. 7 - w wysokosci 5 000,00 zi.

W przypadkach okreslonych w pkt k)-m) podstawg obcigzenia jest pisemny protokot

spisany przez Zamawiajgcego oraz nadzdr inwestorski stwierdzajacy charakter naruszenia

wraz z podaniem podstawy umownej jej naliczenia.
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy /frontu robot/ - w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

b) z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

c) z tytutlu odstgpienia od Umowy w czesci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% od kwoty stanowigcej
réznice pomiedzy wynagrodzeniem brutto za cato$¢ przedmiotu Umowy okreslonego w
§ 7 ust. 1, a wynagrodzeniem brutto za czes¢ przedmiotu Umowy wykonanego
i odebranego przez Zamawiajacego.

2. Kary umowne naliczone z poszczegdlnych tytutdbw podlegajg sumowaniu (kumulacji), z
zastrzezeniem ust. 3.

. kaczna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy 25% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1.

4. Jezeli kary umowne nie pokryjq poniesionej szkody, Strony niniejszej Umowy zastrzegajg sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471 k.c.
do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkdd powstatych z jego winy.

6. Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete

w ustalonym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy
0 zamiarze zastepczego usunigcia wad. Zastepcze usuniecie wad nie zwalnia z obowigzku zaptaty
kar umownych, ktdére naliczane s3 do momentu zastepczego usuniecia wad.

7. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie skorzysta z Prawa Opcji, o ktérym mowa w § 2 ust. 4
niniejszej Umowy w terminie tam wskazanym, lub w przypadku, gdy podstawa uzasadniajaca
naliczenia kary umownej powstanie przed uplywem terminu do skorzystania przez
Zamawiajacego z Prawa Opcji, wskazanego w § 2 ust. 4 pkt 2) niniejszej Umowy, kary umowne,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a), b), c¢), d) oraz w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, bedg
obliczane od wynagrodzenia brutto za wykonanie Etapu I, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1
niniejszej Umowy.

§ 15

. Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 635, 636, 644 k.c., Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy w catosci badz w czesci w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, w takim przypadku nie ma
zastosowania postanowienie § 14 ust. 1 pkt 2) lit. b) i ¢). W przypadku, o ktérym mowa
powyzej Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Umowy;

2) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcéw w przypadku Wykonawcdw wspdlnie realizujgcych Umowe (konsorcjum,
spotka cywilna);

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy Ilub co najmniej jednego
z Wykonawcéw w przypadku Wykonawcdw wspdlnie realizujgcych Umowe (konsorcjum,
spotka cywilna) w zakresie, ktéry uniemozliwia nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy;

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

Wykonawca przerwat realizacje robdét bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacedo ztozonego na piSmie i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie;
Wykonawca nie przejat placu budowy, nie rozpoczat, porzucit, opdznia sie z realizacjg robdt,
wykonuje roboty niezgodnie z Harmonogramem, kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt
wolny, dajacy podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze zakonczenie robét nie nastgpi
w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do terminowej
realizacji nie nastgpita poprawa, chyba, ze opdznienie nie nastagpito z winy Wykonawcy;
jezeli Wykonawca wykonuje niniejszg Umowe w sposdb nienalezyty, w szczegdlnosci
wykonuje roboty bedace jej przedmiotem niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,
niezgodnie z dokumentacjg projektowg, na podstawie ktérej nalezy wykonaé roboty,
stanowigca zatgcznik do SWZ, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowej realizacji,
nie nastgpita zmiana sposobu wykonywania niniejszej Umowy;

w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkoéw
konsorcjum;

w przypadku trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 26, lub dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy;

w przypadku, o ktorym mowa w § 6 ust. 29 Umowy, w razie nieprzedstawienia
dokumentéw w terminie 5 dni od wezwania.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawierac¢ uzasadnienie.

. Strony zastrzegajg, ze odstgpienie od niniejszej Umowy nie powoduje wygasniecia roszczen

zwigzanych z uprawnieniem do naliczenia kar umownych zgodnie z niniejszg Umowag powstatych
do dnia odstapienia od niej.

. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2) i 3), Wykonawca ma obowigzek

poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia lub od
powziecia o nim wiadomosci.

. Kazda ze stron uprawniona jest wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie do

dnia 31 grudnia 2025 .

§ 16

W wypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajqcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy, a w przypadku, gdy odstgpienie

nastgpito bez winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac
ponosi¢ bedzie ta strona, ktéra od Umowy odstgpita, z tym, ze w przypadkach, o ktorych
mowa w § 15 ust. 1 pkt. 2)+10) koszty te ponosi Wykonawca;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane

przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie

od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu mozliwos$¢ dokonania odbioru robét przerwanych oraz

robét zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 7 dni roboczych;

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy,

usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub

wzniesione;

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

b) odkupienia materiatdw i urzadzen okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy,
ktérych nie da sie zagospodarowac na innych placach budowy;

c) dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowigzan z Wykonawca z tytutu
nieuregulowanych w inny sposdéb kosztéw budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy w dniu odbioru robdt
przerwanych.
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§17

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2.

3.

Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.

454 oraz 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, bez

przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamdwienia, Wykonawcy w nastepujacym

zakresie:

1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)

zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktorej zmiana
dotyczy. Zmiana wynagrodzenia bedzie obowigzywata od daty zawarcia aneksu na
podstawie wniosku Wykonawcy zlozonego po wejsciu w zycie ww. przepisow i
wykazaniu przez Wykonawce wptywu zmian na koszty wykonania przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepiséw;

ograniczenia zakresu prac objetych niniejsza Umowa w razie stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czesci zamoéwienia, ujetych w dokumentacji i SWZ, przy
czym Zamawiajacy gwarantuje wykonanie minimum 75% wartosci przedmiotu Umowy
okreslonej w ofercie Wykonawcy, z zastrzezeniem § 2 ust. 4 pkt 2);

zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom  spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoséci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r o
pracowniczych planach kapitatowych.

- 0 ile zmiany wymienione w lit. ¢, d, e bedq miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu
Umowy.
2) terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana:

a)

b)

)

d)

e)

f)

9)

sita wyzsza - rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikna¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w czesci lub catosci, a w szczegdlnosci epidemia stwierdzong przez
uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleskg zywiotowq, strajkiem lub
stanem wyjatkowym;

zmiang zakresu prac objetych niniejszag Umowg w przypadku zastosowania zmian
opisanych w pkt 4);

koniecznoscia wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robdt z przyczyn niezaleznych od obu stron lub aktualizacjg rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny;

powierzeniem wykonania robdt dodatkowych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych, wptywajacych na termin wykonania robdt objetych niniejsza
Umowag;

nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych
z przekroczeniem obowigzujacych termindéw wydawania lub odmowy wydania,
zezwolen, uzgodnien;

nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych
wptyw na realizacje przedmiotu Umowy;

trudnosciami w nabyciu materiatdow i urzadzen wynikajagcymi ze ograniczenia podazy
tych towardéw, przerwania lub zaktécenia tancuchdéw dostaw lub innych przyczyn
niezaleznych od obu Stron niniejszej Umowy.

3) kolejnosci i terminu wykonania robét w przypadkach uzasadnionych okolicznosciami,
o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 2), 4), 5), 6), 7), 8) niniejszego paragrafu lub wzgledami
organizacyjnymi lub ekonomicznymi;

4) materialdw, urzadzen, robot budowlanych oraz rozwigzan technicznych
i technologicznych, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a)

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
niz wskazane w dokumentacji, na podstawie ktérej nalezy wykonac roboty stanowiacg
zaftacznik do SWZ, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu Umowy;
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10.

11.

*

b) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

c) koniecznoscig usuniecia wad w dokumentacji;

d) zmianami rozwigzan ujetych w dokumentacji, na podstawie ktdérej nalezy wykonac
roboty stanowigcej zatacznik do SWZ, spowodowanymi koniecznoscig wprowadzenia
modyfikacji dokumentacji podyktowanymi koniecznoscig racjonalizacji konkretnych
rozwigzan zwiekszajacych walory uzytkowe obiektu, bedacego przedmiotem Umowy,
o ile ta modyfikacja nie zmieni parametréow przedsiewziecia/zadania;

5) o0s6b przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony, pod
warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaty co najmniej takie uprawnienia, ktore
potwierdzajg spetnienie warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia w zakresie 0sob;

6) zmiany Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy, wprowadzenia nowego
Podwykonawcy, powierzenia okreslonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany
zakresu czesci prac powierzonych Podwykonawcy - 2z zachowaniem trybu
postepowania opisanego w § 6 niniejszej Umowy;

7) zmiany zakresu Umowy spowodowanej nastepstwem dziatania organéw
administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych z odmowg wydania decyzji, zezwolen,
uzgodnien, bedacych nastepstwem okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy;

8) zmiany przepiséw prawa majacych wplyw na tresc¢ niniejszej Umowy.

. Dopuszcza sie rowniez mozliwo$¢ zmiany Umowy zgodnie z ustawa Prawo zamodwien publicznych.
. Zmiany przewidziane w Umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez

Wykonawce.

. Warunkiem dokonania zmian, jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacq zmiane

zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztow zmian zgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 7, jezeli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy, opis wplywu zmiany na termin realizacji oraz Harmonogram. Wniosek o
wprowadzenie zmian w Umowie Wykonawca skfada (wg wzoru udostepnionego przez
Zamawiajacego pod adreSem ......ccceeeveeerivniinrrenes ) w Biurze Projektu (z siedzibg w Krakowie przy
ul. ... , pok. ....).

. Podstawe obliczenia kosztow zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy

stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

1) protokdt nadzoru autorskiego, jezeli zmiana wynagrodzenia wigze sie ze zmiang w
dokumentacji, na podstawie ktérej nalezy wykonac roboty stanowigcej zatgcznik do SWZ;

2) kosztorys ofertowy Wykonawcy, opracowany na podstawie cen kosztorysowych i danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do sporzadzenia kosztorysu Wykonawcy, a w
odniesieniu do niewystepujacych w kosztorysie Wykonawcy materiatow i sprzetu wedtug
cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych dla
rejonu Matopolski, a w odniesieniu do materiatdw nie wystepujacych ani w kosztorysie ani
w SEKOCENBUD, w oparciu o ceny rynkowe jednostkowe tych materiatow.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt 2) termin

zakonczenia robét lub poszczegdinych etapdw moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej
jednak niz o okres uzasadniony okoliczno$ciami stanowigcymi podstawe zmiany.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 pkt

1) lit. c), d), e), bedzie obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce
w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos$¢ minimalnego
wynagrodzenia za praceg lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandéw kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci  wynagrodzen  Pracownikéw  Swiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow
$wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajacej zakresowi, w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) lit. €), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajacq zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu
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Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow s$wiadczacych
ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujq
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

12.Kazda ze Stron Umowy moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym
w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapita badz nastgpi zmiana wysokosci
kosztébw wykonania przedmiotu Umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

13.W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a) - e), jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
$wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c)
lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
$wiadczacych Ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) lit.
d).

14.W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 3 pkt 1) lit. d), jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentdw, z ktérych bedzie
wynikaé, w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 13 pkt 2.

15.W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 12, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

16.W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
12. W takim przypadku przepisy ust. 13 - 15 oraz 17 stosuje sie odpowiednio.

17.Zawarcie pisemnego aneksu do umowy nastgpi nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od
dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 18

1. Strony przewidujg rowniez mozliwo$¢ zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, w zwigzku ze zmianami cen materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy (dalej jako ,Waloryzacja wynagrodzenia”),
z zastrzezeniem, ze:

1) przez zmiane wysokosci wynagrodzenia rozumie sie jego podwyzszenie, jak i obnizenie;

2) miernikiem zmiany kosztéw bedzie miesieczny wskaznik cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogtaszany przez Giéwny Urzad Statystyczny, okreslony w tabeli
miesiecznych wskaznikéw cen towardw i ustug konsumpcyjnych, liczony jako 100=
analogiczny miesiac poprzedniego roku;

3) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik podany w pkt 2 moze byc¢
dokonana raz w roku, nie wczesniej niz po uptywie 12 petnych miesiecy obowigzywania
niniejszej Umowy;

4) podstawag do wystgpienia o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia jest zmiana miesiecznego
wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych, o ktérym mowa w pkt 2, w stosunku do
analogicznego miesigca roku poprzedniego o wiecej niz 3 punkty procentowe;

5) faczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowien
dotyczacych Waloryzacji wynagrodzenia nie moze przekroczy¢é 10 % wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku Waloryzacji wynagrodzenia moze zostaé
wprowadzona na wniosek kazdej ze Stron zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyta tylko niezrealizowanej czesci
przedmiotu Umowy;
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2) Wykonawca wskazuje wielko$¢ procentowg zwiekszenia wynagrodzenia, nieprzekraczajaca
wielkosci przyjetego wskaznika, wraz z kalkulacjami obrazujacymi, w jakim stopniu zmiana
cen materiatéw lub kosztéw wptyneta na zwiekszenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy;

3) w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana cen materiatdw lub kosztéw realizacji
przedmiotu Umowy jest nizsza niz wskaznik waloryzacji, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2,
wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane do wysokosci okreslonej we wniosku;

4) w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana cen materiatéw lub kosztéw realizacji
Przedmiotu Umowy jest wyzsza niz wskaznik waloryzacji, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2,
wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane maksymalnie do wysokosci wskaznika waloryzacji,
z zastrzezeniem ust. 1 pkt 5;

5) w przypadku wniosku ztozonego przez Wykonawce, Zamawiajacy, w terminie 14 dni od
dnia ztozenia wniosku, dokona jego oceny i podejmie decyzje o ewentualnej zmianie
wysokosci wynagrodzenia lub  odmowi wprowadzania zmiany, przedstawiajac swoje
stanowisko lub moze zazada¢ dodatkowych wyjasnien Ilub dokumentow. Warunkiem
dokonania zmiany bedzie wykazanie, ze zmiana cen materiatdw lub kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy miata faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu
Umowy;

6) w przypadku wniosku ztozonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy wskazuje wielkos¢
procentowg obnizenia wynagrodzenia, nieprzekraczajaca wielkosci przyjetego wskaznika;

7) Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, dokona jego oceny i podejmie
decyzje o ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia lub odmdwi wprowadzania
zmiany, przedstawiajac swoje stanowisko.

3. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu zobowigzuje sie do zmiany wynagrodzenia przystugujacego jego Podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, w przypadkach okreslonych w art. 439 ust 5 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

§ 19

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezaleznie od formy przekazania tych informacji
oraz ich zrdédta, w szczegdlnosci informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych
i innych dotyczacych Zamawiajacego.

2. W razie watpliwosci, czy okreslona informacja stanowi tajemnice Wykonawca zobowigzany jest

zwrocic¢ sie w formie pisemnej do Zamawiajgcego o wyjasnienie takiej watpliwosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystania uzyskanych, powyzszych informacji jedynie w celu

wykonania przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie ujawni¢ powyzsze informacje tylko tym pracownikom

Wykonawcy/Podwykonawcy, wobec ktérych ujawnienie takie bedzie uzasadnione zakresem,
w ktérym wykonujg przedmiot Umowy.

5. Powyzsze przepisy nie beda miaty zastosowania wobec informacji powszechnie znanych lub

opublikowanych oraz w przypadku zadania ich ujawnienia przez uprawniony organ.

§ 20

. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, bedg miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i prawa
budowlanego.

2. Wiasciwym dla rozpoznania spordéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad wiasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.

3. Integralng czescig niniejszej Umowy sg nastepujace zataczniki:

1) Zatacznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy;

2) Zatacznik nr 2 - Wykaz Podwykonawcow;

3) Zafacznik nr 3 - Wzér oswiadczenia Podwykonawcy;

4) Zatacznik nr 4 — Kserokopie polis ubezpieczeniowych i dowoddw optacenia sktadek;

5) Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy-Gwaranta;

6) Zatacznik nr 6 — Wzér Karty zatwierdzenia/zamiany materiatéw i urzadzen do wbudowania.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego

oraz jeden dla Wykonawcy.

5. Strony zgodnie os$wiadczajg, ze z uwagi na fakt zawarcia niniejszej umowy w formie

elektronicznej za pomocg kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstaty w ten sposéb

dokument elektroniczny stanowi poswiadczenie, iz Strony zgodnie ztozyly os$wiadczenia woli w

nim zawarte, za$ datg zawarcia jest dzien ztozenia ostatniego (pdzniejszego) oswiadczenia woli o
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jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli kazdej ze Stron. *

WYKONAWCA

KONTRASYGNATA FINANSOWA

* - niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
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Zatacznik nr 2 do Umowy

WYKAZ PODWYKONAWCOW

Lp. Nazwa i adres Zakres powierzonych robot Wartosc¢
przewidywanego powierzonych
Podwykonawcy; prac

osoby do kontaktu i
dane kontaktowe

1.

2.

3.
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Zatacznik nr 3 do Umowy

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY

(D ToY Y or AV - Yo =1 o 1 - A OO OO OSSR

(wpisac nazwe zadania)

Ja/MY NIZEJ POAPISANY/ T cvvetiiieiee ettt ettt et et s bre st et st et sas et beb et e st sassbs bt sbesetsessbstesebessssasseabesatesasaase

(wpisac osoby upowaznione zgodnie z aktualng reprezentacjg podmiotu)

reprezentujgcy POOWYKONAWCE ..ottt st sttt ettt s e st ste st e e e e sa et et arnansanes
(wpisa¢ nazwe podwykonawcy)

Z SIEAZIDG oveietietietiece et sttt ettt ettt s te st st bbb e et esereaaeebe et she e seaaeatebtetes et aaseaeetestese e sentesteraetenneas ,
NIP oot s S KRS e , REGON ,
os$wiadczam/y, iz zgodnie Z UMOWG NI ....ccueuevvereeeeerieeereceereeeve e zawartg z Gtéwnym Wykonawca:

zdnia .o 20.... roku na wykonanie (okresli¢ zakres prac):

Podwykonawca ztozyt u Gtéwnego Wykonawcy w dniu ............... 20.....roku fakture nr

zdnia ............ 20.... roku za roboty wykonane w okresie od .........ccccccuunen. 20.....1. dO overvrrreeen 20....r.
NA KWOLE NELLO c.voveeee e Zh, 1) BrUtto e
zt, ktérej termin ptatnosci przypada zgodnie z umowa na dzien ...........ccceveeee. 20.... roku.

W przypadku faktur, w ktérych kwota naleznosci ogétem stanowi kwote, o ktorej mowa w
@ art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiebiorcéw, obejmujgcych dokonang

na rzecz podatnika dostawg towarow lub Swiadczenie ustug, o ktérych mowa w zataczniku nr
15 do ustawy o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z pézn. zm.) — faktura winna
zawierac wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Zgodnie z art. 647" § 3 k.c. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ wytacznie za zaptate
@ podwykonawcy wynagrodzenia w umowie miedzy podwykonawca a wykonawcy, do
wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy za zakres robdét budowlanych powierzony w
umowie o podwykonawstwo.

(podpis/y 0s6b reprezentujgcych Podwykonawce)

PROSZE WYPELNIC CIAG DALSZY OSWIADCZENIA NA NASTEPNEJ STRONIE!

26

* - niepotrzebne skresli¢



UWAGA: Nalezy wypetni¢ punkt 1 lub 2 ponizej.
=, DOTYCZY PtATNOSCI BEZ POTRACEN *) - w przypadku dokonywania potracen
nalezy punkt 1 wykreslié i wypetnié punkt 2 oswiadczenia.

Oswiadczam/y, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu Umowy Nr........cceeeveeveeeveinecveienne,
zdnia .......... 20..... r. objete fakturg nr......ccceevvevveennn. zdnia .ccovevveenenen 20........ r. zostato w catosci

tj. w kwocie .....ceeeeenen. zt netto, tj. i zt brutto przez Gtéwnego Wykonawce
uregulowane na rachunek bankowy Podwykonawcy w dniu .......cccceeeecvvuenennnns

Oswiadczam/y, ze wynagrodzenie powyzsze obejmuje réwniez kwote wynagrodzenia w kwocie netto
............................ Zhtj. e, 2t brutto, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ zgodnie
z art. 647" § 3KC.

Oswiadczam/y, ze Podwykonawca nie bedzie wnosi¢ zadnych roszczen w stosunku do Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawtfa Il w Krakowie, w szczegdlnosci roszczer na podstawie art. 647" Kodeksu
Cywilnego.

(podpis/y 0séb reprezentujgcych Podwykonawce)

DOTYCZY PtATNOSCI Z POTRACENIAMI *) — punkt nalezy wypetni¢ w przypadku dokonywania
potracen, w przeciwnym przypadku nalezy punkt 2 wykresli¢ i wypetnié punkt 1.

Oswiadczam/y, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu UmMOWY NI .......ccceeviivecnieveceneiieenn,
z dnia .......... 20..... r. objete fakturg nr .....ccccecvvvvvreneenn. Z dnia eeeeeeiees 20........ r. zostato czesSciowo
rozliczone poprzez dokonanie przez Gitéwnego Wykonawce potragcenia/i w facznej kwocie
................................. zt z nastepujgcego/ych tytutu/éw:

S W KWOCI€.....ccoececrceeeereerrene, z,
2 et e she e et a ettt bttt e s e ae e e eae eae W KWOCI€....cuirrirrirreeee e zt
Ww. potrgcenie/potracenia na taczng kwote ................... zt zostaty dokonane prawidtowo i skutecznie.

Oswiadczam/y, ze nie kwestionujemy oraz akceptujemy ww. potracenie/a.

Oswiadczam/y, ze wynagrodzenie powyzsze obejmuje rowniez kwote wynagrodzenia w kwocie netto
cerererenns ZE e zt brutto*, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ zgodnie

zart. 647" § 3 KC.

Oswiadczamy, iz po potrgceniu kwot wymienionych powyzej pozostata cze$¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z tytutu ww. umowy objetego fakturg nr ............... z dnia .............. zostata
zaptacona w dniu ................ przelewem na rachunek bankowy Podwykonawcy w kwocie .................. zt.

Oswiadczam/y, ze Podwykonawca nie bedzie wnosi¢ zadnych roszczen w stosunku do Uniwersytetu

Papieskiego Jana Pawtfa Il w Krakowie, w szczegdlnosci roszczer na podstawie art. 647" Kodeksu
Cywilnego.

(podpis/y 0s6b reprezentujgcych Podwykonawce)
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Zatacznik nr 4 do Umowy

KSEROKOPIE POLIS UBEZPIECZENIOWYCH I DOWODOW OPLACENIA SKLADEK

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik Nr 5 do Umowy

OSWIADCZENIE GWARANCYIJNE WYKONAWCY-GWARANTA

WY KONAWCA=GWATANT: ittt b bt h e st e et eae e eb e e sb e e a e e sb e e e e e ab e ebeenb e eaeeneeemnenneenneennas ,

FEPFEZENTOWANY PIZEZ: ..ovvivieieiietetieeeetetee et et ete e etetetesessetete st ssebetesessetesess et etebese st ebese s ssebess s ebebese s ebebesessebeteteseaseres ,

zwany dalej ,Wykonawca-Gwarantem”

Zamawiajacy: Uniwersytet Papieski Jana Pawta II w Krakowie

ul. Kanonicza 25, 31-002 Krakéw, zwana dalej ,,Zamawiajacym”

Umowa na wykonanie robét budowlanych polegajacych na realizacji zadania pod nazwg: Budowa
budynku dydaktycznego wraz z garazem podziemnym polegajaca na rozbudowie i
przebudowie budynku biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawta II w Krakowie,
zwana dalej ,Umowaq”.

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca-Gwarant oswiadcza, iz udziela gwarancji Zamawiajagcemu na catos$¢ przedmiotu
Umowy.
Termin gwarancji wynosi: ............ miesiecy, za wyjatkiem:

- dachu, okien, elewacji i drzwi zewnetrznych, gdzie okres gwarancji nie moze by¢ krotszy
niz 10 lat (120 miesiecy),

- instalacji sieci strukturalnych (logicznych), gdzie okres gwarancji systemowej udzielony
przez producenta nie moze by¢ krotszy niz 25 lat (Zamawiajacy wymaga certyfikatu w jezyku
polskim producenta okablowania udzielonego bezposrednio koncowemu uzytkownikowi
i stanowigcego min  25-letnie  zobowigzanie gwarancyjne dotrzymania parametrow
jakosciowych i materiatowych dla wszystkich elementow instalacji).

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem zapiséw pkt 4-6.

Termin gwarancji ulega automatycznemu wydtuzeniu o okres naprawy gwarancyjnej, liczony od
dnia zgtoszenia wady podlegajacej gwarancji, do dnia jej usunigecia przez Wykonawce-
Gwaranta. Dokumentem potwierdzajacym skuteczne usuniecie zgtoszonej wady jest protokét
podpisany przez Wykonawce-Gwaranta oraz nadzér Zamawiajacego, okreslajacy termin
usuniecia wady oraz zakres wykonanych prac.

Wydtuzenie, o ktorym mowa w pkt. 4 dotyczy zespotu, elementu przedmiotu Umowy objetego
naprawg gwarancyjna.

W przypadku wymiany wadliwego zespotu, elementu na wolny od wad, termin gwarancji dla
tego zespotu, elementu biegnie na nowo od chwili dostarczenia, zamontowania i uruchomienia
wolnego od wad zespotu, elementu.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie terminu, na ktoéry
udzielono gwarancji, jezeli przed jej uptywem zawiadomit Wykonawce-Gwaranta o ujawnionych
wadach.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
z przepisow o rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wplywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy-Gwaranta
Z tytutu rekojmi za wady.

Terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej obejmuje zadanie budowlane pod nazwg Budowa
budynku dydaktycznego wraz z garazem podziemnym polegajaca na rozbudowie i
przebudowie budynku biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawta II w Krakowie
znajdujace sie na terenie UPJPII w Krakowie przy al. Mickiewicza 30.

Wykonawca-Gwarant gwarantuje, iz przedmiot Umowy zostat wykonany dobrze jakosciowo,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych, obowigzujacymi przepisami w zakresie przedmiotu Umowy, normami, sztuka
budowlang i warunkami Umowy, bez wad pomniejszajacych wartos¢ techniczng, uzytkowa,
estetyczng wykonanych robot lub uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

Wykonawca-Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji, jezeli przedmiot Umowy nie
odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12.

Uprawnienia przystugujace Zamawiajacemu z tytutu gwarancji udzielonej przez Wykonawce-
Gwaranta:
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a) Wykonawca-Gwarant zobowigzany jest do bezptatnego przeprowadzenia w okresie
gwarancji, wspdlnie z Zamawiajacym, przegladéw gwarancyjnych catego zakresu prac
objetych Umowa oraz istotnych dla jego prawidtowego funkcjonowania elementéw nie
rzadziej niz 1 raz na rok.

Po kazdym wykonanym przegladzie sporzadzony zostanie protokét. W przypadku

nieobecnosci Wykonawcy-Gwaranta w czasie przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy

uprawniony jest do dokonania jednostronnego przegladu i sporzadzenia jednostronnego
protokotu. Zawarte w tym protokole ustalenia Zamawiajacego sq wigzace dla Wykonawcy-

Gwaranta.

b) Wykonawca-Gwarant zobowigzany jest do przeprowadzenia bezptatnego instruktazu
w zakresie obstugi i konserwacji wbudowanych / zainstalowanych elementéw tj. przed
rozpoczeciem eksploatacji w razie potrzeby, szkolenie nalezy powtdérzy¢ po roku
eksploatacji

c) Wykonawca-Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci:

- niezbednych do zgodnego z prawem uzytkowania elementow i urzadzen podlegajacych
uregulowaniu w polskim prawie**,

- zapewniajacych pozostawanie eksploatowanych elementéw w niepogorszonej
(w stosunku do wynikajacych z normalnej eksploatacji) funkcjonalnosci i stanie***,

- konserwacyjnych i obstugowych urzadzen klimatyzacyjnych (w szczegdlnosci
czyszczenie, odgrzybianie, sprawdzanie i uzupetnianie czynnika chtodniczego)
minimum 1 raz w roku (w kwietniu). Czynnosci te winny by¢ realizowane zgodnie
przepisami Ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubozajacych warstwe
ozonowg oraz niektdérych fluorowanych gazach cieplarnianych*.

- corocznych przegladdéw gwarancyjnych, prob i badan, ktérych zakres okreslony jest w
DTR-kach, instrukcjach eksploatacji urzadzen i innych przepisach Prawnych w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, ktére winny zostal potwierdzone stosownymi
protokotami, ktérych wykaz dla robot elektrycznych umieszczono w zataczniku A do
oswiadczenia gwarancyjnego.

Koszty tych czynnosci (materiat, robocizna, urzadzenia, elementy, czesci np.) ponosi

Wykonawca-Gwarant, a Zamawiajacy wytacznie koszty materiatdow eksploatacyjnych

wynikajacych z dokumentacji urzadzenia. Prowadzenie przez Zamawiajgacego pozostatych

czynnosci eksploatacyjnych urzadzen nie powoduje utraty praw gwarancyjnych.

d) Wykonawca-Gwarant, zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajacemu,
wraz z dokumentacjaq powykonawcza, szczeg6towego harmonogramu  czynnosci
konserwacyjnych, o ktérych mowa w lit. c).

e) W przypadku wystgpienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi lub mienia lub
wytaczajacych z eksploatacji budynek, jego czes¢ lub element Wykonawca-Gwarant w
trybie natychmiastowym zabezpieczy miejsce wystgpienia wady i w czasie nie dtuzszym niz
6 godzin od powiadomienia o wadzie telefonicznie lub e-mailem przystapi do usuwania
wady i zakonczy jej usuwanie w uzasadnionym technicznie terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

f) Wykonawca-Gwarant zobowigzuje sie do wymiany wadliwego zespotu/elementu na wolny
od wad po dwdch nieskutecznych naprawach w okresie gwarancyjnym.

g) W przypadku wystgpienia innych wad niz wymienione w lit. e) Wykonawca-Gwarant
przystapi do usuwania wady w czasie nie dtuzszym niz 48 godzin od powiadomienia o
wadzie (telefonicznie lub e-mailem) i zakonczy jej usuwanie w uzasadnionym technicznie
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

h) jezeli Wykonawca-Gwarant po dwukrothym wezwaniu go przez Zamawiajacego do
usuniecia wady w wyznaczonym terminie nie usunie wady w tym terminie Zamawiajacy
moze usuna¢ wade we wiasnym zakresie lub zleci¢ jej usuniecie innemu podmiotowi na
koszt iryzyko Wykonawcy-Gwaranta. Wykonawca-Gwarant zwréci koszty naprawy
gwarancyjnej zrealizowanej przez Zamawiajacego we wiasnym zakresie lub poprzez
zlecenie jej wykonania innemu podmiotowi. Zamawiajacy nie bedzie uzgadniat z
Wykonawcg-Gwarantem kosztéw takiej naprawy gwarancyjnej. Wykonawca-Gwarant
zobowigzany jest do pokrycia tych kosztéow w ciagu 14 dni od daty otrzymania dowodu ich
zaptaty przez Zamawiajacego. Koszty takiej naprawy beda odpowiada¢ wartosciom
rynkowym.

i) W przypadku, gdy wada ujawni sie w okresie gwarancji po zaptacie wynagrodzenia
Wykonawcy-Gwarantowi i nie jest mozliwa do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo zadac od
Wykonawcy-Gwaranta zwrotu czesci wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej, estetycznej przedmiotu Umowy.
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15. W przypadku nie usuniecia wad w terminach okreslonych w pkt 14 lit. e) i g), Wykonawca-
Gwarant zapfaci Zamawiajacemu kary umowne zgodnie z zapisami §14 ust. 1 pkt. 1) lit. b)
Umowy.

16. Wykonyawca—Gwarant nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

17. Wykonawca-Gwarant przyjmuje powiadomienia o wystgpieniu wady z wykorzystaniem
nastepujacych srodkéw komunikacji:

—  EelefONICZNIE: o e

— BTMAIIBM: e et an
18. Wykonawca-Gwarant zobowigzany jest kazdorazowo po usunieciu zgtoszonej przez
Zamawiajacego wady do ztozenia w Biurze Projektu (z siedzibq w Krakowie przy ul. ....... , pok.

....), protokotu, o ktérym mowa w pkt. 4 wraz z kopig powiadomienia o wystapieniu wady.

** czynnosci konserwacyjne i obstugowe uregulowane w przepisach prawnych, ktérych wykonywanie jest niezbedne do
dopuszczenia okreslonych urzadzen do eksploatacji (np. Ustawa o dozorze technicznym, o ochronie przeciwpozarowej)

**% czynnosci konserwacyjne i obstugowe wymagane przez producentéw lub dostawcéw urzadzen (np. w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej, instrukcji obstugi urzadzenia), ktdre zapewniajq ich bezpiecznq eksploatacje i trwatos¢ w okresie
gwarancji. Szczegbtowy zakres powyzszych czynnosSci jest uzalezniony od konkretnych modeli/typéw urzadzen, ktérych
zaoferowanie lezy w gestii Wykonawcy-Gwaranta.

Mi€JSCOWOSC ....c.oovvevecreerrceireeiens ,dnia

podpis osoby/osdb upowaznionej/upowaznionych
Do reprezentowania Wykonawcy-Gwaranta
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Zatacznik A do Oswiadczenia gwarancyjnego

WYKAZ CZYNNOSCI ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM OKRESOWYCH

PRZEGLADOW GWARANCYINYCH ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ORAZ ELEKTROENERGETYCZNE)J

Wykonawca-Gwarant, w ramach wykonywania przegladdw okresowych elementéw instalacji
elektrycznej i elektroenergetycznej jest zobowigzany do przeprowadzania w okresie obowigzywania
gwarancji nastepujacych czynnosci:

1. w zakresie linii kablowych:

sprawdzenie stanu oznacznikow linii kablowych;

sprawdzenie stanu wejs$¢ do tuneldw, kanatow i studzienek kablowych;

sprawdzenie stanu oston przeciwkorozyjnych kabli, konstrukcji wsporczych i oston
przed uszkodzeniami mechanicznymi;

sprawdzenie stanu gtowic kablowych;

sprawdzenie stanu potaczen przewoddéw uziemiajacych i zaciskéw;

sprawdzenie czy w poblizu tras linii kablowych nie prowadzi sie zadnych wykopdéw oraz
czy na trasach linii kablowych nie skladowane sg duze i ciezkie elementy, mogace
utrudniac dostep do kabla;

sprawdzenie ciggtosci zyt, zgodnosci faz, pomiar rezystancji izolacji (po naprawie lub
awaryjnym wyigczeniu);

dokonanie proby napieciowej izolacji (po naprawie lub awaryjnym wytaczeniu);
dokonanie proby napieciowej powtoki (po naprawie lub awaryjnym wytaczeniu);

2. w zakresie stacji elektroenergetycznej:

wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub napie¢ razenia - zgodnie z wiasciwymi
przepisami i normami;

sprawdzenie wskazan przyrzadéw pomiarowych sygnalizacji lokalnej oraz odnotowanie
zaistniatych sygnatéw i ich interpretacja lub skasowanie;

sprawdzenie stanu prostownikéw, zasilaczy UPS wraz 2z ogniwami baterii
akumulatoréw;

sprawdzenie sygnalizacji lokalnej;

sprawdzenie stanu gotowosci obwoddw potrzeb wiasnych;

sprawdzenie dziatania oswietlenia elektrycznego (zasadniczego i awaryjnego) stacji;
sprawdzenie stanu technicznego transformatoréw, przektadnikow, wylgacznikéw,
odtacznikéw i ogranicznikdw przepiec i innych urzadzen;

sprawdzenie gotowosci ruchowej uktadow zabezpieczen, automatyki i sygnalizacji;
sprawdzenie gotowosci ruchowej aparatury i napedéw tacznikow;

sprawdzenie stanu zewnetrznego izolatoréw i gtowic kablowych;

poziom gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urzadzeniach;

sprawdzenie stanu oraz przydatnosci do uzytku sprzetu ochronnego;

sprawdzenie zgodnosci wszystkich schematow stacji ze stanem faktycznym;
sprawdzenie stanu napiséw i oznaczen informacyjno-ostrzegawczych;

sprawdzenie stanu drdg, przej$¢, pomieszczen, drzwi, zamkow, przepustéw ppoz.,
ogrodzen i zamknie¢ przy wejsciach do pomieszczen ruchu elektrycznego i na terenie
stacji;

sprawdzenie stanu  kanatdw  kablowych, konstrukcji  wsporczych, ochrony
przeciwprzepieciowej, kabli, przewodow;

sprawdzenie stanu urzadzen grzewczych i wentylacyjnych oraz wysokosci temperatury i
ich osprzetu w pomieszczeniach, a takze warunki chtodzenia urzadzen;

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej i ruchowej znajdujacej sie w
stacji;

sprawdzenie stanu instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz sprzetu pozarniczego -
zgodnie z wymaganiami instrukcji pozarowej;

wyczyszczenie wszystkich izolatorédw i powierzchni izolujacych;

sprawdzenie i dokrecenie wszystkich pofaczen srubowych szyn zbiorczych i koncéwek
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kabli i gtowic zgodnie z zaleceniem producenta;

sprawdzenie dziatania uktadu kontroli temperatury;

sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikdw przeciwpozarowych oraz przyciskow
wytacznikéw gtéwnych;

badanie termowizyjng kamerg;

3. w zakresie Rozdzielnicy 15 kV:

oczyszczenie sprezonym powietrzem;

wyczyszczenie wszystkich izolatorow i powierzchni izolujacych;

sprawdzenie i dokrecenie wszystkich potaczen $rubowych szyn zbiorczych i koncéwek
kabli lub gtowic zgodnie z zaleceniem producenta;

dla odtacznikdéw, roztacznikdw i uziemnikdw sprawdzenie prawidiowosci dziatania
napedu drogq trzykrotnego zatgczenia i wytgczenia;

sprawdzenie w napedzie stanu tozysk, elementéw obrotowych, osi, zawleczek, sprezyn,
zabezpieczenia nakretek oraz stan zapadek;

sprawdzenie poprawnosci dziatania przefacznikéw sygnalizacyjnych, wytacznikow
krancowych oraz stycznikdw pomocniczych napedow;

sprawdzenie stanu izolacji obwodéw pomocniczych facznikéw;

sprawdzenie stanu zaciskdw przytgczeniowych;

smarowanie mechanizmdéw napedu tacznikéw;

pomiar rezystancji izolacji czesci pierwotnej wytacznika, odtacznika, roztacznika,
uziemnika;

pomiar rezystancji izolacji szyn zbiorczych pola;

pomiar rezystancji izolacji uzwojen pierwotnych i wtérnych przektadnikdéw pradowych i
napieciowych (rezystancja izolacji gtéwnej;

pomiar rezystancji izolacji dla szyn zbiorczych;

badanie termowizyjng kamerg;

sprawdzenie  stanu  technicznego przektadnikdw, wytacznikéow,  odtacznikow
i ogranicznikdw przepie¢ innych urzadzen;

sprawdzenie poprawnosci dziatania analizatorow sieci

wykonanie préb i pomiardw zadziatania automatyki zabezpieczajacej w polach
wytacznikowych (dla ustalonych progéw zadziatania wszystkich nastaw zabezpieczenia
ziemnozwarciowego i wielofazowego);

sprawdzenie gotowosci ruchowej uktadow zabezpieczen, automatyki i sygnalizacji;
sprawdzenie stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedow tgcznikdw;

sprawdzenie stanu izolatordw i gtowic kablowych;

sprawdzenie poziomu gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urzadzeniach;

sprawdzenie schematéw elektrycznych, napisow i oznaczen stacji ze stanem
faktycznym;

4. w zakresie transformatoréw:

sprawdzenie stanu technicznego transformatoréw;

sprawdzenie poprawnosci wskazan przyrzadéw pomiarowych;

sprawdzenie poziomu i charakteru dzwieku wydawanego przez transformator;
oczyszczenie transformatorow, komor transformatorowych oraz czerpni powietrza z
zanieczyszczen drogg bezinwazyjng (sprezone powietrze, odkurzacz);

wyczyszczenie wszystkich izolatoréw i powierzchni izolujacych;

sprawdzenie i dokrecenie wszystkich potaczen srubowych szyn zbiorczych i koncowek
kabli i gtowic zgodnie z zaleceniem producenta;

sprawdzenie dziatania ukfadu kontroli temperatury;

sprawdzenie koét, podktadek antywibracyjnych, blokad na kotfach;

wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji oraz wskaznika R60/R15;

wykonanie pomiardw rezystancji uzwojen transformatora na kazdym zaczepie
(rezystancje uzwojen na mogg sie rézni¢ o wiecej niz 5% w stosunku do wartosci
fabrycznych oraz nie wiecej niz 3% na danym zaczepie w stosunku do wartosci
$redniej);

wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia transformatora;

badanie termowizyjng kamerg;

5. w zakresie wytacznikéw 15 kV:
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— sprawdzenie prawidlowosci dziatania napedu drogq trzykrotnego zatgczania
i wylgczania;

— sprawdzenie w napedzie stanu tozysk, elementéw obrotowych, osi, zawleczek, sprezyn,
zabezpieczenia nakretek oraz stan zapadek;

— sprawdzenie szczelnosci pokryw i oston napedu;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania przetacznikow sygnalizacyjnych, wytacznikdéw
krancowych oraz stycznikédw pomocniczych napedow;

— sprawdzenie stanu izolacji obwodéw pomocniczych wytacznika;

- sprawdzenie stanu zaciskdéw przytaczeniowych;

— oczyszczenie izolatoréw;

- smarowanie mechanizméw napedu wytacznika;

— pomiar rezystancji izolacji czesci pierwotnej wytacznika;

- pomiar rezystancji torow gtéwnych wytacznika;

- pomiar czaséw wiasnych i niejednoczesnosci otwierania i zamykania stykow wytacznika
(odpowiadajace wymogom przy przyjmowaniu urzadzen do eksploataciji);

- pomiar rezystancji opornosci stykow wytgcznikdw metodg 4-przewodowg;

6. w zakresie Rozdzielnicy 0,4 kV:

— wykona¢ czynnosci jak dla stacji elektroenergetycznych;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania analizatorow sieci;

- wyczyszczenie wszystkich izolatoréw i powierzchni izolujacych;

— oczyszczenie sprezonym powietrzem;

- sprawdzenie i dokrecenie wszystkich potaczen srubowych szyn zbiorczych i koncéwek
kabli lub gtowic zgodnie z zaleceniem producenta;

- sprawdzenie mechaniczne poprawnosci dziatania wylgcznikdw, roztacznikow,
roztacznikdw bezpiecznikowych oraz wytacznikdéw instalacyjnych;

- sprawdzenie wytgcznikdéw roznicowopradowych przyciskiem test;

- sprawdzenie modutdw zabezpieczen w wytacznikach przyciskiem test lub odpowiednim
testerem;

— pomiar rezystancji izolacji szyn zbiorczych pola;

- pomiar rezystancji izolacji wytacznika gtéwnego nN - miedzyfazowo i do uziemienia;

—  Pomiar rezystancji opornosci stykow wytgcznika nN metodg 4-przewodowag;

— sprawdzenie stanu zaciskow przytaczeniowych;

— badanie termowizyjng kamerg;

7. w zakresie obwodow wtérnych automatyki zabezpieczeniowej i SZR:
— pomiar rezystancji izolacji (powyzej 1MQ);
- sprawdzenie wartosci nastawionych zgodnie z nastawami przy przekazaniu do
eksploatacji;
— sprawdzenie funkcjonowania - zgodnie z przyjetym programem dziatania;

8. w zakresie wytacznikow/roztacznikow 0,4 kV:
- oczyszczenie aparatu, oczyszczenie komor wytgczeniowych;
— sprawdzenie i czyszczenie powierzchni stykow;
- sprawdzenie elementéw gaszeniowych komadr tukowych;
— sprawdzenie stanu prowadnic;
- smarowanie elementéw mechanicznych;
— dokrecenie potaczen srubowych;
- pomiar rezystancji izolacji gtdwnej;
- pomiar rezystancji izolacji obwoddéw sterowania;
- pomiar rezystancji przejscia stykow;
- pomiar rezystancji izolacji czesci pierwotnej wytacznika (powyzej 1MQ);
- pomiar rezystancji izolacji obwoddw wtdérnych wytacznika (powyzej 1MQ);

9. w zakresie baterii kondensatoréw
— sprawdzenie stanu izolatoréw i potaczen srubowych, ztaczy i stykdéw;
- sprawdzenie stanu ogrodzen i oston ochronnych;
— sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych i regulatoréw;
- sprawdzenie stanu urzadzen taczeniowych;
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— sprawdzenie stanu zewnetrznych kondensatoréow;

- sprawdzenie stanu urzadzen roztadowczych;

— sprawdzenie stanu ochrony przeciwporazeniowej;

— badanie termowizyjne kamerg;

— sprawdzenie skutecznosci dziatania obwodéw roztadowczych kondensatoréw;
- sprawdzenie temperatury poszczegdlnych kondensatordw;

— sprawdzenie punktéw grzejne obwodow pierwotnych;

— sprawdzenie stanu technicznego stycznikdw i podstaw bezpiecznikowych;
- sprawdzenie zabezpieczen w polu zasilajacym baterie;

— sprawdzenie zabezpieczen poszczegdlnych stopni baterii;

— sprawdzenie i kontrola nastaw regulatora;

— sprawdzenie dziatania i droznosci wentylacji;

- pomiary napiec zasilania baterii;

- pomiary obcigzen pradowych kondensatorow;

10. w zakresie obiektu

— sprawdzenie i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (nie rzadziej niz 5
lat);

— sprawdzenie i pomiar parametréw wytgcznikdow réznicowo-pradowych; (max. do 5 lat)

— pomiar rezystancji izolacji (nie rzadziej niz 5 lat);

— przeglad instalacji odgromowej; (raz na rok w porze wiosennej)

— pomiar instalacji odgromowej (nie rzadziej niz 5 lat);

- pomiar natezenia oswietlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego (z naniesionymi
punktami pomiaru natezenia i stanem zuzycia akumulatoréw opraw);

- sprawdzenie skutecznosci zadziatania gtéwnych wytacznikéw pradu oraz przyciskdéw
przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania klap ppoz.;

- przeglad wszystkich tablic elektrycznych wraz z dokreceniem potaczen $rubowych;

Zakres oraz czestotliwos¢ wykonywania przegladéw, pomiaréw i czynnosci
konserwacyjnych powinny by¢ takze dostosowane do wytycznych producenta zawartych
w instrukcji  obstugi/eksploatacji, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urzadzenia a takze
obowigzujacych norm i przepisow prawa. Termin wykonania przegladu musi by¢ uprzednio
uzgodniony z Sektorem Technicznym UPJPII. Potwierdzeniem zrealizowania ww. czynnosci jest
kazdorazowo protokdt zawierajacy opis wykonanych czynnosci podpisany przez Wykonawce oraz
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Jednoczesnie informuje sie, ze wszystkie protokoty z pomiarédw i przegladéw muszag by¢
wazne przez caty okres obowigzywania gwarancji na obiekt.
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KARTA ZATWIERDZENIA/ZAMIANY

Zatgcznik Nr 6 do Umowy

MATERIALOW I URZADZEN DO WBUDOWANIA

WZOR

KARTA ZATWIERDZENIA / ZAMIANY NI karty

MATERIALOW | URZADZEN DO WBUDOWANIA

Nazwa zadania:

Inwestor: Uniwersytet Papieski
Jana Pawta Il w Krakowie

Generalny Wykonawca:

Odpowiedzialny od GW:

Branza: budowlana/
sanitarna /
elektryczna

Nazwa dokumentaciji lub projektu:

Numer dokumentacji:

Nr rysunku:

Przekazujacy:

Adresat:

w Krakowie
[J Projektant

[1 Uniwersytet Papieski Jana Pawta Il

[J Inspektor Nadzoru

Element/ material/ urzgdzenie/ system, ktérego dotyczy zgtoszenie:

Wedtug ponizszego zestawienia przekazuje sie w celu:

[1 Do akceptaciji

(1 Do realizacji

(1 Do informaciji

1. Lista dokumentéw zataczonych:

3. Uzasadnienie:

2. Miejsce wbudowania /zainstalowania:

* - niepotrzebne skresli¢
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Podpis sktadajgcego Przyjeto:
STANOWISKO (OPINIA) PROJEKTANTA:
[] Zatwierdzono bezuwag [] Do uzupetniania danych
[] Zatwierdzonozuwagami [J Odmowazatwierdzenia
........... MR e Podpls

* - niepotrzebne skresli¢
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